

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工事名	嘉手納(H25)工場等新設構内外線工事			工事概要			本工事は、嘉手納飛行場内における施設の整備に係る構内外線工事一式を行うものである。							
入札方式	一般競争入札			工事場所	嘉手納飛行場内									
入札日	平成25年10月22日、平成25年10月25日			種別	電気			工期	平成25年11月20日～平成27年1月31日					
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考	
	加算点	施工体制評価点	基礎点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
三協電気工事(株)	20,000	30,000	150,000	78,000,000	-	予定価格超過	77,000,000	-	予定価格超過	71,000,000	211.267	○	※落札	
南部電工(株)	-	-	-	83,000,000	-	予定価格超過	81,000,000	-	予定価格超過	76,500,000	-	予定価格超過		
(株)海邦	-	-	-	87,973,000	-	予定価格超過	辞退	-	-					
(株)沖縄特電	-	-	-	辞退	-	-								
コザ電気工事(株)	-	-	-	辞退	-	-								
相互電気(株)	-	-	-	無効	-	-								

契約業者名	名称等	三協電気工事(株)	
	住所	沖縄県那覇市宇天久903	
契約金額		¥76,680,000 (税込)	(¥71,000,000 (税抜))
予定価格		¥78,109,469 (税込)	(¥72,323,583 (税抜))
調査基準価格		¥68,626,980 (税込)	(¥63,543,500 (税抜))
基準評価値	138.267		

【簡易型総合評価方式の場合】

工事件名	嘉手納(H25)工場等新設構内外線工事
------	---------------------

	業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考
		企業の施工能力	配置予定 技術者の 能力	簡易な施工 計画	企業の信頼 性・社会性、 その他			
	配点	33	19	18	25	95	20	
1	(株)沖縄特電	—	—	—	—	—	—	辞退
2	相互電気(株)	—	—	—	—	—	—	無効
3	コザ電気工事(株)	—	—	—	—	—	—	辞退
4	南部電気(株)	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
5	(株)海邦	—	—	—	—	—	—	辞退
6	三協電気工事(株)	13	2	18	11	44	20	

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準型の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。