

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象業務の名称：石垣島（２）隊庁舎（Ａ）新設電気その他工事
- 2 入札日：令和２年１２月１０日
- 3 調査対象業者名：石垣島（２）隊庁舎（Ａ）新設電気その他工事 東光電気工事・紫電舎 特定共同企業体
- 4 調査状況

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	<p>石垣島での施工実績が複数あり、地元協力会社との協力体制により施工が可能であること。</p> <p>資材についても購入メーカー・代理店との長年にわたる取引実績及び石垣島での施工経験を生かした海上輸送等により、コスト縮減が可能であること。</p> <p>また、特定建設工事共同企業体の構成員に石垣市に本社がある会社が含まれていることで、機械・資材置き場等の有効活用、ＩＣＴ技術の積極的な活用により管理業務の効率化を図ることで、諸経費等を低減した入札価格であったことを確認した。</p>
入札価格の適切性	<p>当局の積算と比較したところ、積算の項目及び数量に漏れはなく、工事内容を把握されていることを確認でき、工事不履行の恐れはなく適切な入札価格と判断した。</p>
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	<p>現在のところ、手持ち工事は複数あるものの、ほとんどの工期末が令和３年３月までとなっている。</p>
手持ち資材、手持ち機械の状況	<p>手持ち資材はないが、長年取引している協力会社からの調達を計画している。</p> <p>手持ち機械（接地抵抗計、照度計、高度作業者、油圧ショベル等）あり。</p>
労務者の供給見通し	<p>自社の技術者により工程管理を実施し、協力会社からは十分な作業員を確保する計画である。</p>
過去に施工した公共工事の施工状況	<p>他局及び官公庁発注の工事实績があり、問題なく施工している。</p>
経営状況及び信用状況	<p>特に問題なし。</p>

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：令和３年１月２６日 落札決定