

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称: 久米島(23)給水施設整備工事
- 2 入札日: 平成23年12月2日
- 3 調査対象業者名: 久米建設株式会社
- 4 調査概要

調 査 事 項	調 査 結 果
①当該価格により入札した理由	①久米島島内で同種の工事实績が多数あり、また重機及び仮設機材をほぼ自社で保有していることから、リース費等、必要な経費のコストダウンが可能。 ②熟練した直営の作業員を確保しているため労務費のコストダウンが可能。 ③信頼関係のある長年の取引がある会社と現金決済をすることにより資材調達のコストダウンが可能。 ④一般管理費については、他社との競争のため、必要最低限に抑えている。
②契約対象工事付近における手持ち工事の状況	①比屋定9号農道整備工事(2工区) (久米島町) ②磯間ダム管理橋上部工及び取り付け道路整備工事(久米島町)(沖縄県) ③久米島NDB局舎撤去工事(久米島町) (国土交通省大阪航空局那覇空港事務所)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	-
④契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	工事現場近隣に自社の事業所及び倉庫を備えており、移動時間や資材運搬のコストダウンが可能。
⑤手持ち資材の状況	仮設ハウス、仮設足場、短管パイプ
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先とは長年(10~25年)の取引があり、安価な購入が可能である。
⑦手持資機材の状況	バックホウ(0.8m ³ 、0.45m ³ 、0.28m ³) ダンプトラック(4t、10t) ホイールローダ(1.3m ³)
⑧労務者の具体的供給見通し	大部分が自社労務、磁気探査は、10年取引のある下請け。
⑨過去に施工した公共工事名称及び発注者	県内において沖縄県、久米島町の施工実績が多数あり、当局においても久米島分屯基地(15)施設作業場新設等土木工事を施工し、問題なく終了させた実績がある。(施工成績70点)
⑩経営内容	経営状況調査において問題なし。
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	今回の聞き取り調査及び書類審査を行った結果、積算の項目が網羅され、数量の抜けや現場条件の誤認はなく、資料の記載に虚偽等も認められなかった。 入札価格(総合金額は局積算の約74.8%)は、当該会社は島内での同種の工事实績を多数有し、使用する機材を多数自社で保有し、また、工事現場の近隣に自社の事業所及び倉庫を備えている等により、低減が図られているが、品質・施工・安全管理については、確保できるものと考えられる。 以上を総合的に判断した結果、十分履行可能な範疇であると考えられる。
⑫ ⑨の公共工事の成績状況	-
⑬信用状況	公表不可
⑭その他必要な事項	-

- 5 当該工事についての適正履行の有無: 有
- 6 落札の決定: 平成24年1月6日 落札決定