

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称: 空自那覇(23震災関連)環境整備工事

2 入札日: 平成24年3月6日

3 調査対象業者名: (有)福地組

4 調査概要

| 調 査 事 項 | 調 査 結 果 |
|----------------------------------|---|
| ①当該価格により入札した理由 | ①信頼関係のある長年の取引会社と現金決済することにより、資材調達のコストダウンが可能。 ②一般管理費については、他社との競争のため本社・支店経費を下げることでコストを抑えている。 |
| ②契約対象工事付近における手持ち工事の状況 | 該当なし。 |
| ③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 | ①宜野湾浄化センター第3系処理水再生棟築造工事(2工区) ②伊良部大橋橋梁整備第5期工事(主航路路上部工その1) |
| ④契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件) | 該当なし。 |
| ⑤手持ち資材の状況 | 該当なし。 |
| ⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係 | 資材の購入先とは長年(20年)の取引があり、資材調達を現金にて取引することにより、安価な購入が可能である。 |
| ⑦手持資機材の状況 | 該当なし。 |
| ⑧労務者の具体的供給見通し | 5年以上の取引のある下請を確保。 |
| ⑨過去に施工した公共工事名称及び発注者 | ①嘉手納(21)教育施設(649)宿舎新設建築工事 … (沖縄防衛局) ②運天港(上運天地区)棧橋上部工工事(その8) … (沖縄県) ③SB-1棟建設工事(建築) … (嘉手納町) ほか |
| ⑩経営内容 | 経営状況調査において問題なし。 |
| ⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討 | ①今回の聞き取り調査及び書類審査を行った結果、積算の項目が網羅され、数量の抜けや現場条件の誤認はなく、資料の記載に虚偽等も認められなかった。 ② 入札価格については、本社・支店経費を下げる等により、コストダウンを図り、局積算の約79%となっているが、過去に施工した同種工事を含む公共工事の施工成績は良好であり、品質・施工・安全管理については、確保出来るものと考えられる。 以上を総合的に判断した結果、十分履行可能な範疇であると考えられる。 |
| ⑫ ⑨の公共工事の成績状況 | — |
| ⑬信用状況 | 公表不可 |
| ⑭その他必要な事項 | — |

5 当該工事についての適正履行の有無: 有

6 落札の決定: 平成24年3月16日 落札決定