

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称：ギンバル（H24）既設建物等解体工事
- 2 入札日：平成24年8月17日
- 3 調査対象業者名：株式会社小波津組
- 4 調査状況

調査事項	調査結果
①当該価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当該工事は、主に重機による解体工事であり、その工事を行う予定の協力会社が手待ち時期であることから、労働力の費用を抑えている。また、その協力会社は重機も所有しており、その使用予定の重機も手待ち時期であることから経費を抑えている。 ・資材（購入土）搬入及びコンクリート廃棄物搬出についても、同一の協力会社が運搬をおこなうことにより、運搬費の節約を行うこととしている。
②契約対象工事付近における手待ち工事の状況	—
③契約対象工事に関連する	—
④契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（那覇市港町）から現場（金武町旧ギンバル訓練場）約45km 会社所有資材ヤード（那覇市真地）から約49km
⑤手待ち資材の状況	—
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	本部造園（株）（購入土）、（株）重建（仮設砕石）、中部緑化土木（株）（浸食防止剤）の各社は協力会社である。
⑦手持資機材の状況	—
⑧労務者の具体的供給見通し	協力会社である（株）重建から延べ2,100人確保、その他が延べ187人確保されて本解体工事にあたる予定。
⑨過去に施工した公共工事名称及び発注者	瑞慶覧（H21）病院地区給水タンク施設新設土木 その他工事、八重岳分屯基地外（20）整備場等新設建築工事、嘉手納地区（20）運動施設（429）移設保安柵等工事（沖縄防衛局）
⑩経営内容	経営状況調査において問題なし。
⑪①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	今回の聞き取り調査及び書類審査の結果、積算の項目が網羅され、数量の抜けや現場条件の誤認はなく、資料の記載に虚偽等も認められなかった。入札価格（総金額は局積算の約81.3%）については、協力会社が手待ち時期であり労働力及び重機の提供してもらうこと等により低減が図られている。また、当該会社は、当局の工事実績を数件有し、技術的に問題もなく完了している。 以上を総合的に判断した結果、十分履行可能であると考えられることから、同社を落札者と決定する。
⑫⑨の公共工事の成績状況	—
⑬信用状況	公表不可
⑭その他必要な事項	—

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：平成24年10月3日 落札決定