

令和7年1月17日

沖縄防衛局が行う随意契約を予定している工事への参加の申込みについて

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 伊藤 晋哉

別添の対象工事一覧表に掲げる工事は、次のアないしイのいずれかの要件に該当するため、当該要件を満たす契約企業との随意契約を予定しているものです。それぞれの工事について必要となる要件を満たし、同工事への参加を希望される企業等がありましたら、一般競争入札を行いますので、要件を満たすことを証明できる書類と共に、期限までに総務部契約課まで申し込んでください。

ア 本来一体とすべき構造物等（一体の構造物等として完成して初めて機能を発揮するものに限る。）を、予算の都合などの理由により、やむを得ず分割したことによって生じた前工事に引き続き施工される一体不可分の後工事であって、前工事と施工者が異なる場合、契約不適合担保責任やシステム上の継続性などを明確に分離することが困難なもの

イ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるもの

添付書類：別紙（対象工事一覧）

## 対象工事一覧表

令和7年1月17日時点

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
1	(仮称) 北部 (7) 隊舎新設建築その他追加工事	ア	令和○年○月○日 (未定)	<p>北部 (6) 隊舎新設建築その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類</p> <p>・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書</p>	<p>本工事の資料及び前工事の資料は『北部 (6) 隊舎新設建築その他工事』として電子入札システムに掲載 <a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a></p> <p>なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。</p>
2	(仮称) 久米島 (7) 局舎等新設建築その他追加工事	ア	令和○年○月○日 (未定)	<p>久米島 (6) 局舎等新設建築その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類</p> <p>・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書</p>	<p>本工事の資料及び前工事の資料は『久米島 (6) 局舎等新設建築その他工事』として電子入札システムに掲載 <a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a></p> <p>なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。</p>
3	(仮称) 久米島 (7) 局舎等新設電気その他工事追加工事	ア	令和○年○月○日 (未定)	<p>久米島 (6) 局舎等新設電気その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類</p> <p>・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書</p>	<p>本工事の資料及び前工事の資料は『久米島 (6) 局舎等新設建築その他工事』として電子入札システムに掲載 <a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a></p> <p>なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。</p>

## 対象工事一覧表

令和7年1月17日時点

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
4	(仮称)陸自那覇(7)隊庁舎新設等建築その他追加工事	ア	令和○年○月○日 (未定)	<p>陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>例)・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類</p> <p>・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書</p>	<p>本工事の資料及び前工事の資料は『陸自那覇(6)隊庁舎新設等建築その他工事』として電子入札システムに掲載</p> <p><a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a></p> <p>なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。</p>
5	(仮称)陸自那覇(7)隊庁舎新設機械追加工事	ア	令和○年○月○日 (未定)	<p>陸自那覇(6)隊庁舎新設機械工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>例)・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類</p> <p>・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書</p>	<p>本工事の資料及び前工事の資料は『陸自那覇(6)隊庁舎新設機械工事』として電子入札システムに掲載</p> <p><a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a></p> <p>なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。</p>
6	(仮称)陸自那覇(7)隊庁舎新設電気その他追加工事	ア	令和○年○月○日 (未定)	<p>陸自那覇(6)隊庁舎新設電気その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。</p> <p>例)・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類</p> <p>・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書</p>	<p>本工事の資料及び前工事の資料は『陸自那覇(6)隊庁舎新設電気その他工事』として電子入札システムに掲載</p> <p><a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a></p> <p>なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。</p>

## 対象工事一覧表

令和7年1月17日時点

番号	該当する工事	理由	申込締切日	参加の申込みに必要となる要件	備考
7	(仮称) 瑞慶覧 (R7) 隊舎新設造成等追加工事	ア	令和〇年〇月〇日 (未定)	瑞慶覧 (R6 補) 隊舎新設造成等工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。 例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書	本工事の資料及び前工事の資料は『瑞慶覧 (R6 補) 隊舎新設造成等工事』として電子入札システムに掲載 <a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a> なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。
8	(仮称) 陸自那覇 (7) 宿舎新設等電気その他追加工事	ア	令和〇年〇月〇日 (未定)	陸自那覇 (6) 宿舎新設等電気その他工事(前工事)に係る契約不適合責任を含めた契約の成果を継承し、当該工事の目的を達成できる証明ができること。 例) ・契約不適合責任を前工事も含めて全て負う旨を記載した書類 ・あらかじめ契約不適合責任の範囲を前工事請負業者と取り決めた協議書	本工事の資料及び前工事の資料は『陸自那覇 (6) 宿舎新設等電気その他工事』として電子入札システムに掲載 <a href="https://www.dfeg.mod.go.jp">https://www.dfeg.mod.go.jp</a> なお、本工事は前工事との一体性に鑑み、前工事契約の落札率を踏まえて積算する。

※追加・変更箇所は赤字

※申込締切日を過ぎた案件は削除