
低入札価格調査結果調書

１ 調査対象業務の名称：嘉手納（４）保安施設（１３１４）新設土木工事

（その１）

２ 入 札 日：令和５年１月２５日

３ 調 査 対 象 業 者 名：西松建設（株）（法人番号：8010401021454）

４ 調査状況

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 施工体制において下請け業者数を少数に抑えることに

より、作業ロスを少なくし、施工の効率化を図る等によ

り経費の節減が可能である。

また、資材の購入において購入先の協力業者との長年

の取引により、信頼及び協力関係が構築されており、好

条件での取引により資材費の節減が可能であること、手

持ち資材の使用及び労働力の手配において費用の節減が

可能であるとの判断から、今回の入札額となったもので

ある。

入札価格の適切性 当局の積算と比較したところ、積算の項目及び数量に

漏れはなく、数量総括表に対応した積算となっており、

適切な入札価格と判断した。

手持ち工事の状況と技術 応募条件の保有資格を満足した技術者を配置できる。

者の適正配置 管理技術者の手持ち工事はなし。

手持ち資材、手持ち機械 手持ち機械はないが、下請け業者との長年の信頼関

の状況 係、協力関係があり、建設機械の適切な確保が可能であ

ることを確認した。

労務者の供給見通し 適切に労務者確保が計画されている。

過去に施工した公共工事 当局及び他の官公庁の工事実績があり、問題なく施工

の施工状況 している。

経営状況及び信用状況 特に問題なし。

５ 当該工事についての適正履行の有無 ： 有

６ 落札の決定：令和５年３月１０日 落札決定


