

令和6年度発注予定業務（最適化）

沖縄防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(6)施設最適化総合設計	那覇基地	58ヶ月	<p>主な施設 那覇基地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎新設(2階建 約1,000㎡)、(2階建 約1,300㎡)</li> <li>・教場新設(1階建 約1,200㎡)、(2階建 約1,100㎡)</li> <li>・食堂新設(2階建 約1,800㎡)</li> <li>・整備場新設(2階建 約1,800㎡)、(1階建 約1,400㎡)</li> <li>・倉庫新設(2階建 約12,000㎡)</li> <li>・格納庫新設(2階建 約6,500㎡)、(1階建 約2,300㎡)、 (1階建 約1,300㎡)、(1階建 約5,400㎡)、(2階建 約11,000㎡)、 (1階建 約7,600㎡)、(1階建 約1,000㎡)2基※</li> <li>・体育館新設(2階建 約4,500㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計56棟、計約8,900m<sup>2</sup></li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防車庫改修(2階建 約1,200㎡)、</li> <li>・厚生センター改修(1階建 約1,900㎡)</li> <li>・食堂改修(1階建 約1,900㎡)</li> <li>・格納庫改修(1階建 約3,100㎡)、(1階建 約2,000㎡)、(3階建 約8,900㎡)、 (1階建 約4,700㎡)、(2階建 約11,000㎡)</li> <li>・庁舎改修(1階建 約1,200㎡)、(2階建 約1,000㎡)、(4階建 約2,200㎡)、 (4階建 約2,600㎡)、(3階建 約11,000㎡)、(5階建 約10,000㎡)、 (2階建 約1,600㎡)、(1階建 約1,000㎡)</li> <li>・整備場改修(1階建 約3,800㎡)</li> <li>・隊舎改修(3階建 約5,400㎡)、(2階建 約2,500㎡)、(4階建 約6,800㎡)、 (3階建 約3,100㎡)、(3階建 約5,000㎡)、(4階建 約8,300㎡)</li> <li>・車両整備場改修(2階建 約2,200㎡)</li> <li>・隊庁舎改修(2階建 約1,200㎡)</li> <li>・器材庫改修(1階建 約1,700㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計110棟、計約15,000m<sup>2</sup></li> </ul> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。