

令和6年度発注予定工事

名護防衛事務所における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R6)既設建物解体工事	キャンプ・シュワブ	7か月	令和7年4月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約240㎡) ほか1棟に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近 隣地域)	11月1日	11月13日	1月9日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非 閉所型・交替制)」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

名護防衛事務所における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	瑞慶覧(6)通信ケーブル付替工事	名護市及び宜野座 村内	8か月	令和6年8月	電気通信工事	新設通信ケーブル新設及び仮設ケー ブル等撤去一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月2日	5月20日	7月9日	工事規模:3千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非 閉所型・交替制)」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

名護防衛事務所における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年11月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R6)作業所新設測量等調査	—	—	—	—	—	—	—	発注取りやめ
2	シュワブ(R6)作業所新設測量調査	キャンプ・シュワブ	12カ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月2日	5月16日	6月27日	「公共工事実績」
3	シュワブ(R6)作業所新設土質調査	キャンプ・シュワブ	12カ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月2日	5月16日	6月27日	「公共工事実績」
4	シュワブ(R6)土質調査(その1)	キャンプ・シュワブ	12カ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	11月8日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
5	シュワブ(R6)土質調査(その2)	キャンプ・シュワブ	12カ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	11月8日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
6	シュワブ(R6)土質調査(その3)	キャンプ・シュワブ	12カ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	11月8日	11月20日	1月9日	「公共工事実績」
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。