

## 令和7年度発注予定情報（最適化（ECI対象業務））

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(7)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)	那覇基地	25か月	令和8年4月	建築一式工事	庁舎(RC造5階建 約3,900㎡)及び渡り廊下(RC造 約50㎡)新設に係る建築、土木、設備工事一式	随意契約	2/四半期	2/四半期	3/四半期	契約予定時期:未定 ECI方式
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（最適化（ECI対象業務））

沖縄防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北大東島(7)造成等工事	北大東村	29か月	令和7年12月	土木一式	造成工事、伐採工事、防潮柵新設、仮設作業員宿舎13棟(S造2階建 約250㎡、S造平屋建 約250㎡)	随意契約	2/四半期	2/四半期	3/四半期	契約予定時期:未定 ECI方式
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。