

令和7年度発注予定情報（工事）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【造園工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	嘉手納飛行場周辺(7)撫育管理工事 (1工区)	嘉手納町地内 北谷町地内	12カ月	令和7年4月	撫育管理工事 一式	除草4回132,703㎡、剪定100本、処分 83t、境界標建植4本、境界柵設置 60m、経常管理一式	価格競争	2月13日	2月25日	4月4日	
2	嘉手納飛行場周辺(7)撫育管理工事 (2工区)	嘉手納町地内 北谷町地内	12カ月	令和7年4月	撫育管理工事 一式	除草4回120,563㎡、剪定150本、処分 63t、境界標建植4本、境界柵設置 31m、経常管理一式	価格競争	2月13日	2月25日	4月4日	
3	瑞慶覧一部返還地(7)物件撤去工事	キャンプ瑞慶覧(施設 技術部地区倉庫 地区)一部返還地 内	4カ月	令和7年6月	土木一式工事	・作業土工(掘削 約400㎡、埋戻 約 400㎡) ・既設埋設管撤去工(保護コンクリート 撤去 約20㎡、複合管撤去 約10m (φ600mm、φ500mm)、複合管切 断 約10箇所 ・既設埋設管閉塞工 約3㎡(充填剤)	一般競争入札 (基準額未満型)	3月28日	4月7日	5月15日	工事規模:3千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の 10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	嘉手納飛行場周辺地区法面工事	嘉手納町地内	5カ月	令和7年8月	土木工事一式	1.土工(切土、床掘、埋戻し、残土処 分) 2.擁壁工(L型擁壁 10基) 3.付帯工(転落防止柵設置等一式)4. 撤去工(濁水処分等一式)	価格競争	1／四半期	1／四半期	2／四半期	
5	ハンセン外3施設撫育管理工事	キャンプ・ハンセ ン、 嘉手納飛行場、 キャンプ瑞慶覧、 普天間飛行場	8カ月	令和7年8月	撫育管理工事	キャンプ・ハンセンほか3施設におい て、除草、薬剤散布、剪定、施肥を実 施。	価格競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	
6	伊江島(7)撫育管理工事	伊江島補助飛行場	8カ月	令和7年8月	撫育管理工事	伊江島補助飛行場において、植栽、剪 定を実施。	価格競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	
7	嘉手納外(7)2施設松くい虫駆除工事	嘉手納弾薬庫地 区、 キャンプ・ハンセ ン、 キャンプ・シュワブ	6カ月	令和7年10月	松くい虫駆除 工事・被害木 調査	嘉手納弾薬庫地区ほか2施設におい て、松くい虫被害木調査及び被害木の 伐倒処理を実施。	価格競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	嘉手納地区(7)磁気探査業務	嘉手納弾薬庫地区返還地内	8か月	磁気探査業務一式	価格競争	第1／四半期	第1／四半期	第2／四半期	
2	支障除去措置の効率化に係る検討業務	—	8か月	検討業務一式	価格競争	第1／四半期	第1／四半期	第2／四半期	
3	キャンプ・ハンセン(グリーンビーチ)(7)土壌調査	キャンプ・ハンセンの一部返還地	8か月	土壌調査一式	価格競争	第1／四半期	第1／四半期	第2／四半期	
4	キャンプ瑞慶覧(飛び地)(7)資料等調査	キャンプ瑞慶覧の一部返還予定地	8か月	返還予定地に係る資料等調査	価格競争	第1／四半期	第1／四半期	第2／四半期	
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。