

## 令和7年度発注予定工事

名護防衛事務所における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R7)既設建物解体工事(その1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	シュワブ(R7)既設建物解体工事(その2)	キャンプ・シュワブ	10か月	令和7年9月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約500㎡) ほか1棟に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	6月20日	7月2日	8月21日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」
3	シュワブ(R7)既設建物解体工事(その1)	キャンプ・シュワブ	8か月	令和8年1月	建築一式工事	既設建物(RC造平屋建 約2,200㎡) に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型:近隣地域)	8月1日	8月20日	10月9日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)」 No.1再公告
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

名護防衛事務所における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北部(7)隊舎新設土木工事	北部訓練場	24か月	R8年4月	土木一式工事	隊舎(RC-2 約1,900㎡)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型: 近隣地域)	10月24日	11月5日	12月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

名護防衛事務所における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	シュワブ(R7)立体駐車場新設土質等調査	—	—	—	—	—	—	—	名護防衛事務所発注 から沖縄防衛局発注に 変更
2	国頭(7)測量等調査	国頭受信所	7か月	測量等調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月13日	6月25日	8月7日	「公共工事実績」
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。