

令和8年度発注予定情報（工事）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【造園工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	嘉手納飛行場周辺(8)撫育管理工事 (1工区)	嘉手納町地内及び 北谷町地内	10カ月	令和8年6月	造園工事	除草、剪定、処分、経常管理一式	価格競争	4月24日	5月11日	6月12日	
2	嘉手納飛行場周辺(8)撫育管理工事 (2工区)	北谷町地内	10カ月	令和8年6月	造園工事	除草、剪定、処分、経常管理一式	価格競争	4月24日	5月11日	6月12日	
3	嘉手納弾薬庫地区外2施設(8)松くい 虫駆除工事	嘉手納弾薬庫地区 キャンプ・ハンセン キャンプ・シュワブ	6カ月	令和8年10月	造園工事	被害木調査及び駆除工事	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
4	キャンプ・ハンセン(8)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン 嘉手納飛行場 キャンプ瑞慶覧 普天間飛行場	6カ月	令和8年10月	造園工事	除草、剪定	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
5	伊江島補助飛行場(8)撫育管理工事	伊江島補助飛行場	6カ月	令和8年10月	造園工事	植栽、剪定	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	ハンセン一部返還地(8)土壌処理工事	キャンプ・ハンセン 一部返還地(グリーン ンビーチ)	約7カ月	令和8年9月	土木一式工事	土壌処理工事一式	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
2	嘉手納地区(8)土壌処理工事	嘉手納弾薬庫地区 返還地内	約7カ月	令和8年9月	土木一式工事	土壌処理工事一式	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定情報（業務）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(8)施設測量調査	航空自衛隊那覇基地	9カ月	測量及び境界杭埋設	価格競争	5月22日	6月3日	7月10日	
2	勝連(8)施設測量調査	陸上自衛隊勝連分屯地	9カ月	測量及び境界杭埋設	価格競争	5月22日	6月3日	7月10日	
3	キャンプ・ハンセン(8)施設測量等調査	キャンプ・ハンセン	3カ月	測量及び境界杭埋設	価格競争	5月22日	6月1日	7月3日	
4	嘉手納弾薬庫地区(8)補償物件調査	沖縄市地先	6カ月	補償物件調査一式	価格競争	4月24日	5月11日	6月12日	
5	陸自与那国宿舎(仮称)(8)測量調査	与那国町地先	4カ月	測量調査一式	価格競争	6月12日	6月22日	7月24日	
6	陸自与那国宿舎(仮称)(8)補償物件調査	与那国町地先	4カ月	補償物件調査一式	価格競争	6月12日	6月22日	7月24日	
7	陸自石垣宿舎(仮称)(8)測量調査	石垣市地先	4カ月	測量調査一式	価格競争	6月26日	7月6日	8月7日	
8	陸自石垣宿舎(仮称)(8)補償物件調査	石垣市地先	4カ月	補償物件調査一式	価格競争	6月26日	7月6日	8月7日	

令和8年度発注予定情報（業務）

別紙様式第1

沖縄防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	ハンセン一部返還地(8)磁気探査業務(1工区・2工区)	キャンプ・ハンセン一部返還地(グリーンビーチ)	約8カ月	磁気探査業務一式	総合評価	5月29日	6月8日	7月16日	
10	北部返還跡地(8)廃棄物調査等業務	北部訓練場返還跡地内	約12ヶ月	廃棄物調査等業務一式	価格競争 第三者履行確認	1月30日	2月9日	3月12日	
11	シュワブ外(8)測量調査	キャンプ・シュワブ キャンプ・ハンセン 嘉手納飛行場 ホワイ・ビーチ地区 普天間飛行場 陸軍貯油施設	6ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月1日	5月15日	6月18日	
12	嘉手納弾薬庫地区(8)測量調査	沖縄市地先	6カ月	測量調査一式	価格競争	4月24日	5月11日	6月12日	
13	賀数宿舎(8)施設測量調査	陸上自衛隊賀数宿舎	9カ月	測量及び境界杭埋設	価格競争	5月22日	6月3日	7月10日	
14	キャンプ瑞慶覧(8)施設測量調査	キャンプ瑞慶覧	6カ月	測量及び境界杭埋設	価格競争 第三者履行確認	5月15日	5月25日	6月29日	
15	キャンプ瑞慶覧(飛び地)(8)資料等調査	キャンプ瑞慶覧の一部返還予定地	約6か月	返還予定地に係る資料等調査	価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	
16	キャンプ・シュワブ(8)施設測量等調査	キャンプ・シュワブ	3カ月	測量及び境界杭埋設	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	

令和 8 年度発注予定情報（業務）

別紙様式第 1

沖縄防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	嘉手納地区(8)廃棄物処理業務	嘉手納弾薬庫地区返還地 内	約6カ月	廃棄物処理業務一式	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
18	沖縄防衛局(8)土壌汚染調査・処理効率化検討業務	—	約6か月	検討業務一式	総合評価	2／四半期	2／四半期	3／四半期	
19	キャンプ瑞慶覧返還地(喜舎場住宅地区の一部)(8)資料等 調査	キャンプ瑞慶覧返還予定 地(喜舎場住宅地区の一 部)	約6ヶ月	返還予定地に係る資料等調査	価格競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。