
沖縄防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【造園工事】

嘉手納飛行場周辺（８）撫育管理工事
（１工区）

嘉手納町地内及び
北谷町地内

10カ月 令和8年6月 造園工事 除草　剪定，処分，経常管理一式 価格競争 4月24日 5月11日 6月12日

嘉手納飛行場周辺（８）撫育管理工事
（２工区）

北谷町地内 10カ月 令和8年6月 造園工事 除草　剪定，処分，経常管理一式 価格競争 4月24日 5月11日 6月12日

嘉手納弾薬庫地区外２施設（８）松くい
虫駆除工事

嘉手納弾薬庫地区
キャンプ・ハンセン
キャンプ・シュワブ

6カ月 令和8年10月 造園工事 被害木調査及び駆除工事 価格競争 7月31日 8月12日 9月15日

伊江島補助飛行場外１施設（８）撫育管
理工事

伊江島補助飛行場
キャンプ・ハンセン

5カ月 令和8年11月 造園工事 植栽、剪定 価格競争 9月4日 9月15日 10月21日

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定情報（工事）

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考
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別紙様式第１



沖縄防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１０月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和８年度発注予定情報（工事） 別紙様式第１

【土木一式工事】

ハンセン一部返還地（８）土壌処理工事
嘉手納弾薬庫地区
返還地内

約4カ月 令和8年11月 土木一式工事 土壌処理工事一式 価格競争 9月18日 9月29日 10月28日

嘉手納地区（８）土壌処理工事
嘉手納弾薬庫地区
返還地内

約5カ月 令和8年11月 土木一式工事 土壌処理工事一式 価格競争 10月2日 10月13日 11月11日

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 工事件名 場所 期間

2

開札予定日 備考着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

1


