

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山(4)宿舎改修建築工事	神奈川県横須賀市	15カ月	令和4年9月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)全面改修、自転車置場新設2棟に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上 (WTO))	6月10日	7月5日	9月13日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
2	横須賀(4)庁舎改修等建築その他 工事	横須賀地方総監部	17カ月	令和4年10月	建築一式工事	庁舎(SRC造 6階地下2階建 約10,900m ²)改修に係る建築工事 既設建物及び工作物等の解体工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:3億円以上5億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
3	横須賀(4)宿舎改修建築工事(そ の1)	神奈川県横須賀市	13カ月	令和4年10月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)全面改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内業務実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
4	横須賀(4)宿舎改修建築工事(そ の2)	神奈川県横須賀市	7カ月	令和5年3月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約770m ²)の屋上防水・外壁改修工事、宿舎(RC造4階建 約880m ²)の屋上防水・外壁改修工事 宿舎(RC造4階建 約1,800m ²)の屋上防水・外壁改修工事、宿舎(RC造3階建 約420m ²)の屋上防水・外壁改修工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	12月	1月	2月	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
5	横須賀(4)宿舎改修建築工事(そ の3)	神奈川県横須賀市	7カ月	令和5年3月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約2,000m ²)の屋上防水改修工事、宿舎(RC造4階建 約750m ²)の屋上防水改修工事、宿舎(RC造5階建 約3,500m ²)の屋上防水・外壁改修工事、集会所(RC造平屋建 約140m ²)の屋上防水・外壁改修工事、宿舎(RC造2階建 約280m ²)の屋上防水・外壁改修工事、宿舎(SRC造3階建 約350m ²)の屋上防水・外壁改修工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	12月	1月	2月	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
6	厚木(4)宿舎改修建築工事	神奈川県大和市	8カ月	令和5年2月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,400m ²)の外部建具改修工事、宿舎(RC造5階建 約1,200m ²)の天井改修工事、宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)の外壁改修工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月	12月	1月	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	浜松(4)格納庫新設建築工事	浜松航空基地	14カ月	令和4年11月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建 約2,800m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約110m ²)新設、自転車置場新設(S造平屋建 約20m ²)に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:5億円以上6.8億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
8	浜松(4)庁舎新設建築工事	浜松航空基地	14カ月	令和4年10月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約1,700m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約50m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
9	浜松外(4)宿舎改修建築工事(その1)	静岡県浜松市 静岡県焼津市	8カ月	令和4年12月	建築一式工事	【浜松市】 宿舎(RC造5階建 約2,300m ²)の外壁改修工事、宿舎(RC造3階建 約500m ²)の外壁改修工事 【焼津市】 宿舎(RC造5階建 約1,400m ²)の外壁改修工事	総合評価方式 競争参加向上型	9月	10月	11月	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	浜松(4)宿舎改修建築工事(その2)	静岡県浜松市	12カ月	令和5年3月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,900m ²)全面改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	12月	1月	2月	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
11	浜松(4)宿舎改修建築工事(その3)	静岡県浜松市	12カ月	令和5年3月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,900m ²)全面改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	12月	1月	2月	工事規模:3億円以上5億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	防大(4)学生舎改修建築工事	防衛大学校	14カ月	令和5年1月	建築一式工事	第3学生舎(RC造4階建 約12,000m ²)の一部改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	10月	11月	12月	工事規模:5千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
13	防大(4)宿舎改修建築工事	神奈川県横須賀市	17カ月	令和4年10月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約1,100m ²)全面改修、宿舎自転車置場(S造 約10m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
14	陸研相模原(4)試験室扉改修等建築工事	陸上装備研究所	12カ月	令和4年10月	建築一式工事	試験室断熱扉の更新、試験室クレーンレールの設置	総合評価方式 施工能力評価型	8月	9月	10月	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
15	座間米軍(4)管理棟(1602)解体工事	キャンプ座間	12カ月	令和4年10月	建築一式工事 又は解体工事	既設管理棟(木造2階建 約2,000m ² 、S造平屋建 約40m ²)の解体工事、既設ユーティリティ撤去、切り廻し工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山(4)宿舎改修土木工事	神奈川県横須賀市	12カ月	令和4年12月	土木一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)改修に係る付帯土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	9月	10月	11月	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
2	船越(4)棧橋改修土木工事	横須賀地方総監部	14カ月	令和5年1月	土木一式工事	棧橋改修工事(150m×2基)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月	11月	12月	工事規模:3千万円以上1億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制・港湾)発注者指定型
3	浜松(4)格納庫新設等土木工事	浜松航空基地	16カ月	令和4年10月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建 約2,800m ²)新 設、庁舎(RC造2階建 約1,700 m ²)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型
4	久里浜(4)橋梁新設等土木その他 追加工事	久里浜駐屯地	18カ月	令和4年9月	土木一式工事	みいつ橋建替工事橋梁上部工(鋼製 W=約16m L=約42mm)、県道改 修、県道側土木・設備ユーティリティ切 回し工事及び詳細図等作成業務(設 備)一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月3日	6月28日	8月26日	工事規模:6.8億円以上10億円未満 Ⅲ期工事 役務的保障(請負代金の30%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
5	防大(4)学生舎新設土木工事	防衛大学校	14カ月	令和5年1月	土木一式工事	学生舎(RC造4階建 約13,000m ²) 新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	10月	11月	12月	工事規模:1億円以上3億円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替 制)発注者指定型
6	艦研川崎(4)雨水排水整備土木工 事	艦艇装備研究所川 崎支所	6カ月	令和4年8月	土木一式工事	雨水管の切り回し等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月27日	6月7日	7月15日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
7	富士米軍(4)給水施設(0413)新設 土木工事(その1)	富士宮舎地区	16カ月	令和4年11月	土木一式工事	消火ポンプ室新設に係る付帯土木工 事、消火ポンプ室機器工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月	9月	10月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型
8	富士米軍(4)給水施設(0413)新設 土木工事(その2)	富士宮舎地区	14カ月	令和5年2月	土木一式工事	導水管、給水管、消火配管更新工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月	12月	1月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者 指定型

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	富士防衛事務所(4)庁舎改修土木工事	富士防衛事務所	8カ月	令和4年7月	土木一式工事	擁壁改修等土木工事及び詳細図等作成業務 一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月28日	5月17日	6月24日	工事規模:3千万円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
10	厚木飛行場周辺地区(4)外柵等整備工事	厚木飛行場周辺地区	5カ月	令和4年9月	土木一式工事	外柵等整備工事	価格競争	6月10日	6月21日	8月1日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
11	浜松飛行場周辺地区(4)外柵等整備工事	浜松飛行場周辺地区	5カ月	令和4年9月	土木一式工事	外柵等整備工事	価格競争	6月10日	6月21日	8月1日	工事規模:3千万円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	浦郷米軍(4)消防署(389)法面整備土木工事	浦郷倉庫地区	5カ月	令和4年10月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山外(4)宿舍改修電気工事	神奈川県横須賀市	15カ月	令和4年9月	電気工事	【横須賀市武山】 宿舍(RC造5階建 約2,600m ²)全面改修に係る付帯電気・通信工事 【横須賀市久里浜】 宿舍(RC造4階建 約1,700m ²)全面改修に係る付帯電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月10日	6月21日	8月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	横須賀(4)庁舎改修等電気工事	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	17カ月	令和4年10月	電気工事	【横須賀地方総監部】 庁舎(SRC造 6階地下2階建 約10,900m ²)改修に係る付帯電気・通信工事 【横須賀市】 宿舍(RC造4階建 約750m ²)、宿舍(RC造5階建 約770m ²)、宿舍(RC造4階建 約880m ²)、宿舍(RC造5階建 約3,500m ²)、集会所(RC造平屋建 約140m ²)、宿舍(RC造2階建 約280m ²)、宿舍(SRC造3階建 約350m ²)、宿舍(RC造4階建 約1,800m ²)、宿舍(RC造3階建 約420m ²)の照明器具更新(LED化)工事及び詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	浜松(4)格納庫新設等電気工事	浜松航空基地	15カ月	令和4年10月	電気工事	格納庫(S造平屋建 約2,800m ²)新設、庁舎(RC造2階建 約1,700m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約110m ²)新設に係る付帯電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
4	静浜(4)航空灯火整備等工事	静浜航空基地	27カ月	令和5年2月	電気工事	航空灯火の更新(LED化)工事、庁舎の電気設備一部改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月	12月	1月	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	浜松(4)宿舍改修電気工事	静岡県浜松市	12カ月	令和5年3月	電気工事	宿舍(RC造4階建 約1,900m ²)全面改修、宿舍(RC造4階建 約1,900m ²)全面改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	12月	1月	2月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	防大(4)理工学館B棟新設電気工事	防衛大学校	24カ月	令和4年7月	電気工事	理工学館B棟(RC造5階 約17,000m ²)新設に係る付帯電気・通信工事の一部	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月1日	4月26日	6月24日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 追加工事あり 役務的保证(請負金額の30%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	防大(4)学生舎新設等電気工事	防衛大学校	16カ月	令和4年11月	電気工事	第5学生舎(RC造4階/地下1階建約13,000m ²)新設、第3学生舎(RC造4階建 約12,000m ²)の一部改修に係る付帯電気・通信工事及び詳細図等作成業務 一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月	9月	10月	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
8	防大(4)宿舎改修等電気工事	神奈川県横須賀市 防衛大学校	16カ月	令和4年11月	電気工事	【横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,100m ²)全面改修に係る付帯電気・通信工事 【防衛大学校】 設備棟(RC造2階建 約1,200m ²)の一部改修に係る付帯電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月	9月	10月	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
9	艦研久里浜(4)監視設備整備工事	艦艇装備研究所久里浜地区	12カ月	令和4年8月	電気通信工事	監視設備整備に係る構内通信線路、構内配電線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月27日	6月7日	7月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	陸研相模原(4)照明設備改修等電気その他工事	陸上装備研究所	12カ月	令和4年10月	電気工事	既設建物の照明器具LED改修工事、試験室天井クレーン設置機械工事、付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
11	厚木米軍(4)配電施設(498)新設電気工事	厚木海軍飛行場	16カ月	令和4年8月	電気工事	構内配電線路工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月27日	6月7日	7月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 Ⅱ期工事分 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山外(4)宿舎改修機械工事(その1)	神奈川県横須賀市	15カ月	令和4年9月	管工事	【横須賀市武山】 宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)全面改修に係る機械工事 【横須賀市久里浜】 宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)全面改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月10日	6月21日	8月1日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	武山外(4)宿舎改修機械工事(その2)	神奈川県横須賀市	18カ月	令和4年9月	管工事	【横須賀市武山】 宿舎(RC造4階建 約2,100m ²)の給排水設備改修工事、付帯建築工事及び詳細図等作成業務 一式 【横須賀市走水】 宿舎(RC造5階建 約1,100m ²)全面改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	6月10日	6月21日	8月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	横須賀(4)庁舎改修等機械工事	横須賀地方総監部	17カ月	令和4年10月	管工事	庁舎(SRC造 6階建地下2階建 約10,900m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	浜松外(4)空調改修等機械その他工事	浜松航空基地 静岡県焼津市	10カ月	令和4年7月	管工事	【浜松航空基地】 食厨(S造2階建 約1,100m ²)の空調機改修工事及び詳細図等作成業務一式、庁舎の発電機整備に係る付帯建築、機械、電気工事 【焼津市】 宿舎(RC造5階建 約1,400m ²)の給水設備改修に係る機械工事及び詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月22日	5月11日	6月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	浜松(4)格納庫新設等機械工事	浜松航空基地	15カ月	令和4年10月	管工事	格納庫(S造平屋建 約2,800m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約110m ²)新設、庁舎(RC造2階建 約1,700m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月	8月	9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 公共工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
6	浜松(4)宿舎改修機械工事	静岡県浜松市	12カ月	令和5年3月	管工事	宿舎(RC造4階建 約1,900m ²)全面改修、宿舎(RC造4階建 約1,900m ²)全面改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	12月	1月	2月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

令和4年度発注予定工事

別紙様式第1

南関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	防大(4)理工学館B棟新設機械工事	防衛大学校	24カ月	令和4年7月	管工事	理工学館B棟(RC造5階 約17,000m ²)新設に係る機械工事の一部	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月1日	4月26日	6月24日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 追加工事あり 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
8	防大(4)学生舎新設等機械工事	防衛大学校	16カ月	令和4年11月	管工事	第5学生舎(RC造4階/地下1階建 約13,000m ²)新設、第3学生舎(RC造4階建 約12,000m ²)の一部改修に係る付帯機械工事及び詳細図等作成業務 一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月	9月	10月	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
9	防大(4)熱源設備改修機械工事	防衛大学校	5カ月	令和4年11月	管工事	設備棟(RC造2階建 約1,200m ²)の熱源機器の更新工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月	9月	10月	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場非閉所型・交替制)発注者指定型
10	横須賀米軍(4)ボイラー室(628)新設等機械工事	米海軍横須賀基地	29カ月	令和4年10月	管工事	屋外蒸気管新設及び撤去工事 既設ボイラー室の配管撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月	8月	9月	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保障(請負代金の10%以上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。