

## 随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	池子米軍（7）仮設食堂整備建築追加工事	工事 場所	神奈川県逗子市	種別	建築一式工事	工期	令和7年11月21日 ～ 令和8年5月15日	工事 概要	当該工事は、池子米軍(4)仮設食堂整備建築工事の後工事である。 ・仮設食堂（S-1 延べ面積 約1,400㎡）新設 ※仕上工事の一部
契約の相手方	名称等	大和リース（株）横浜支社						法人番号	4120001077476
	住 所	神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1							
契 約 金 額	¥119,130,000 （税込） （ ¥108,300,000（税抜） ）								
予 定 価 格	¥119,239,380 （税込） （ ¥108,399,437（税抜） ）								
契 約 年 月 日	令和7年11月20日								
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号イに規定する競争に付することが不利と認められる場合に該当するため。								