

## 令和5年度発注予定工事

南関東防衛局における令和5年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	池子米軍(5)修繕作業所1(1812) 新設建築工事	池子住宅地区	22カ月	令和5年7月	建築一式工事	修繕作業所1(RC造2階建 約2,100m <sup>2</sup> )、 自転車置場(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新 設に係る建築工事 標準図等活用発注方式による区分B-3方式	施工体制確認型 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3月3日	3月27日	5月15日	工事規模:6.8億円以上10億円 未満 役務的保証(請負代金の30%以 上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発 注者指定型
2	横須賀米軍(5)立体駐車場(180 7)新設等建築その他工事	米海軍横須賀基地	35カ月	令和6年9月	建築一式工事	立体駐車場(S造3層4段自走式 約11,1 00m <sup>2</sup> ) 立体駐車場(S造5層6段自走式 約10,6 00m <sup>2</sup> ) に係る建築、建物附帯機械、建物附帯電 気、建物附帯通信 新設設計および工事	施工体制確認型 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3月9日	4月10日	6月20日	設計施工一括方式 工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金の30%以 上) 国内工事実績 週休二日制工事(現場閉所型)発 注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和5年度発注予定工事

南関東防衛局における令和5年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	浜松（5）隊舎等空調設備改修機械その他工事	浜松航空基地	19か月	令和5年9月	管工事	隊舎A（RC造5階建 約4,800m <sup>2</sup> ）、隊舎B（RC造5階建 約3,100m <sup>2</sup> ）、隊舎C（RC造3階建 約2,000m <sup>2</sup> ）、整備場A（RC造平屋建 約1,500m <sup>2</sup> ）、整備場B（S造平屋建 約880m <sup>2</sup> ）、訓練室A（RC造平屋建 約470m <sup>2</sup> ）、訓練室B（RC造平屋建 約470m <sup>2</sup> ）、訓練室C（RC造平屋建 約1,300m）、機械室（RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> ）、実習場（S造2階建 約5,700m <sup>2</sup> ）、講堂（RC造5階建 約5,900m <sup>2</sup> ）の空調設備改修に係る機械工事、電気工事及び詳細図等作成業務（隊舎Aを除く）一式	施工体制確認型 総合評価落札方式（施工能力評価型）	3月9日	4月7日	5月29日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共実績 週休二日制(現場閉所型)発注者指定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。