

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北富士(6)保管庫新設建築工事	北富士駐屯地	13ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	保管庫(RC造 平屋建 約450m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	富士(6)庁舎新設建築工事	富士駐屯地	17ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	庁舎(S造(一部RC造) 平屋建 約900m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士(6)教場新設等建築工事	富士駐屯地	13ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	教場(RC造 平屋建 約920m ²)、 保管庫(RC造 平屋建 約610m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	駒門(6)教場新設建築工事	駒門駐屯地	20ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	教場(RC造 3階建 約390m ²)新設、 管理棟(S造 2階建 約13m ²)新設 に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
5	板妻(6)宿舍外壁改修等建築工事	静岡県御殿場市	13ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	宿舍(RC造 5階建 約2,600m ²)、 宿舍(RC造 5階建 約2,100m ²)、 宿舍(RC造 5階建 約2,100m ²)の外壁改修等に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
6	横須賀(6)整備場新設等建築工事	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	建築一式工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²) 新設 整備場(RC造 平屋建 約700m ²) 新設 整備場(RC造 平屋建 約600m ²) 新設 ほか3施設新設の建築工事 整備場(W造 平屋建 約400m ²) 整備場(RC造 平屋建 約1,000m ²) ほか5施設の解体工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月上旬	7月下旬	9月上旬	工事規模 20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横須賀(6)隊舎改修等建築工事	横須賀地方総監部	19ヶ月	令和6年8月	建築一式工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修 実習場(SRC造 6階建 約6,000m ²)改修 ほか2棟改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月上旬	6月下旬	8月上旬	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(6)庁舎改修建築工事(その1)	横須賀地方総監部	19ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	庁舎(SRC造(地下2階) 6階建 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約2,000m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修の建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月下旬	8月下旬	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	横須賀(6)庁舎改修建築工事(その2)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	庁舎(SRC造 8階建(地下1階) 約11,000m ²)改修の建築工事 上記にかかる詳細図作成業務一式	企画競争	第2/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)※設計施工一括発注方式
10	横須賀(6)宿舎改修建築工事	神奈川県横須賀市	12ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²) 全面改修の建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
11	厚木(6)宿舎改修等建築工事	神奈川県大和市 厚木航空基地	16ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	【大和市】 宿舎(RC造 5階建 約2,100m ²) 外壁改修 宿舎(RC造 5階建 約2,900m ²) 外部建具改修の建築工事 【厚木航空基地】 発電機室(RC造 平屋建 約210m ²) 新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	東京業務隊外(6)宿舎改修等建築工事	神奈川県川崎市 艦艇装備研究所川崎支所	18ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	【川崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²) 改修 宿舎(RC造 3階建 約390m ²)改修の建築工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 受電室(RC造 平屋建 約100m ²)、試験室1(木造 平屋建 約80m ²)、試験室2(木造 平屋建 約200m ²)の耐震改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月上旬	6月下旬	8月上旬	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	浜松(6)整備場改修建築その他工事	浜松基地	11ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	整備場(S造 平屋建 約1,300m ²)改修 サイドショップ(RC造 2階建 約1,300m ²)改修の建築・土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	浜松(6)隊舎外壁改修等建築工事	浜松基地	11ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造 4階建 4,200m ²)外壁等改修 倉庫(S造 1階建て/RC造 1階建 約3,800m ²)外壁等改修ほか2施設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	浜松(6)講堂外壁改修等建築工事	浜松基地	22ヶ月	令和7年5月	建築一式工事	講堂(RC造 5階建 5,900m ²)外壁等改修 講堂(RC造 5階建 4,300m ²)外壁等改修ほか10施設の建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	浜松(6)隊舎新設建築工事	浜松基地	15ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²)新設の 自転車置場(S造 平屋建 約30m ²)新設 自転車置場(S造 平屋建 約30m ²)新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事※I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	御前崎(6) 宿舎改修等建築工事	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	20ヶ月	令和6年12月	建築一式工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²) 全面改修の建築工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m ²)改 修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
18	防大(6) 教育施設改修等建築工事	防衛大学校	13ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	体育館(SRC造3階/地下1階建 約 8,800m ²)の水廻り改修、学生舎(R C造 4階建 約5,100m ²)、教育施 設(RC造3階/地下1階建 約3,100 m ²)、資料館(RC造 3階建 約2,4 00m ²)の屋根防水・外壁改修に係る 建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
19	防大(6) 理工学館等解体工事	防衛大学校	13ヶ月	令和7年2月	建築一式工事 解体工事	宿舎(W造 2階建 約80m ²)、集會 所(W造 平屋建 約80m ²)の解 体、理工学館(RC造 3階建 約8,5 00m ²)解体工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 10億円以上2 0億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以 上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
20	相模米軍外(6) 配電施設新設等建築工 事	相模総合補給廠 キャンプ座間	24ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	【相模総合補給廠】 受電室新設(RC造平屋建 約920m ²) 新設に係る建築工事 【キャンプ座間】 ボイラ室新設(RC造平屋建 約140m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
21	横浜米軍(6) 消防署新設建築工事	横浜ノースドック	21ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	消防署(RC造平屋建 約1,100m ²)新設 に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 8.1億円以上 10億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以 上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
22	富士米軍(6) 消防署新設建築工事	富士宮舎地区	23ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	消防署(RC造平屋建 約1,200m ²)新設 に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	横須賀米軍(6)厚生施設新設建築工事	米海軍横須賀基地	32ヶ月	令和6年8月	建築一式工事	厚生施設(RC造2階建 約5,600m ²)、消火ポンプ室(RC造平屋建 約70m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)※1 期工事分(追加工事あり)
24	池子米軍(6)消防署新設建築工事	池子住宅地区	34ヶ月	令和7年6月	建築一式工事	消防署(RC造 2階建 約1,300m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、東屋(RC造 平屋建 約24m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約35m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約53m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	7月上旬	8月下旬	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北富士(6)保管庫新設土木工事	北富士駐屯地	13ヶ月	令和7年2月	土木一式工事	保管庫(RC造 平屋建 約450m ²) 新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	駒門(6)教場新設土木工事	駒門駐屯地	20ヶ月	令和7年2月	土木一式工事	教場(RC造 3階建 約390m ²)新設、管理棟(S造 2階建 約13m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	滝ヶ原(6)給水施設新設土木その他工事	滝ヶ原駐屯地	19ヶ月	令和6年8月	土木一式工事	[土木工事] 配水槽(500KL)新設、配水槽(1,000KL)新設、機械室(RC造 平屋建 約30m ²)新設、給水管整備に係る土木工事 [建築工事] ろ過室(RC造 平屋建 約410m ²)、 機械室(RC造 平屋建 約30m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	横須賀(6)整備場新設等土木工事	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	土木一式工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²)新設 整備場(RC造 平屋建 約700m ²)新設 整備場(RC造 平屋建 約600m ²)新設 ほか4施設新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
5	横須賀(6)病院新設土木工事	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和6年8月	土木一式工事	病院(RC造 5階建(地下1階) 約23,000m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月5日	4月16日	6月10日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	横須賀外(6)厚生施設新設等土木工事	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	19ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	【横須賀地方総監部】 厚生施設(RC造4階建 5,500m ²) 新設 庁舎(SRC造 6階建(地下2階) 約1 0,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²) 改修 隊舎(RC造 3階建 約2,000m ²) 改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²) 改修に係る土木工事 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m ²) 改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月12日	4月23日	6月17日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
7	横須賀(6)宿舎改修土木工事	神奈川県横須賀市	5ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²) 改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)
9	東京業務隊(6)宿舎改修土木工事	神奈川県川崎市 神奈川県横浜市	10ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	【川崎市】 宿舎(RC造 4階建 約390m ²)改 修 宿舎(RC造 4階建 約840m ²)改 修 宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²)改 修に係る土木工事 【横浜市】 宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²)改 修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)
10	浜松(6)隊舎新設土木工事	浜松基地	15ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²)新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
11	御前崎(6)宿舎改修土木工事	静岡県御前崎市	6ヶ月	令和7年7月	土木一式工事	宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²) 全面改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	防大(6)屋外給排水整備土木工事	防衛大学校	25ヶ月	令和7年2月	土木一式工事	屋外給排水管 約6,000m 更新工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	浦郷米軍(6)工場護岸改修等土木工事	浦郷倉庫地区	18ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	護岸改修工事 法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月上旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)
14	厚木飛行場周辺地区(6)外柵等整備工事	厚木飛行場周辺地区	4ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	厚木飛行場周辺財産の外柵等設置工事	価格競争	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
15	浜松飛行場周辺地区(6)外柵等整備工事	浜松飛行場周辺地区	4ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	浜松飛行場周辺財産の外柵等設置工事	価格競争	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
16	相模米軍外(6)配電施設新設等土木工事	相模総合補給廠 キャンプ座間	25ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	【相模総合補給廠】 受電室新設(RC造平屋建 約920㎡) 新設に係る土木工事 【キャンプ座間】 ボイラ室新設(RC造平屋建 約140㎡) 新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
17	厚木米軍(6)雨水排水整備土木その他工事	厚木海軍飛行場	23ヶ月	令和7年3月	土木一式工事	雨水排水調整池工事 資材庫(RC造平屋建 約200㎡)新設工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
18	横浜米軍(6)側線敷等撤去工事	神奈川県横浜市	25ヶ月	令和6年12月	土木一式工事	既設構造物撤去工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	横浜米軍(6)消防署新設土木工事	横浜ノースドック	21ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	消防署(RC造平屋建 約1,100㎡)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
20	富士米軍(6)給水施設新設等土木工事	富士営舎地区	14ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	給水施設整備 消火配管工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
21	富士米軍(6)消防署新設土木工事	富士営舎地区	23ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	消防署(RC造平屋建 約1,200㎡)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
22	横須賀米軍(6)汚水処理施設新設土木その他工事	米海軍横須賀基地	27ヶ月	令和6年12月	土木一式工事	汚水排水施設に係る管路等土木工事 汚水排水施設に係る動力、受変電、 構内外線等工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
23	横須賀米軍(6)独身下士官宿舎2法面整備等工事	米海軍横須賀基地	32ヶ月	令和6年8月	土木一式工事	独士官下士官宿舎2(RC造 7階建 約9,550㎡)、独士官下士官宿舎3(RC造 8階建 約13,360㎡)、厚生施設(RC造 2階建 約5,600㎡)、消火ポンプ室(RC造 平屋建 約70㎡)、バス車庫(S造 平屋建 約360㎡)、メンテナンスショップ(S造 2階建 約260㎡)、立体駐車場1(S造 3階建 約11,100㎡)、立体駐車場2(S造 5階建 約10,600㎡)新設に係る土木工事、法面整備工事、および連絡橋新設工事、既設建物5棟の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月下旬	6月下旬	8月上旬	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
24	池子米軍(6)消防署新設土木工事	池子住宅地区	34か月	令和7年6月	土木一式工事	消防署(RC造 2階建 約1,300㎡)、自転車置場(S造 平屋建 約5㎡)、東屋(RC造 平屋建 約24㎡)、倉庫(RC造 平屋建 約35㎡)、発電機室(RC造 平屋建 約53㎡)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月26日	5月14日	7月1日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	滝ヶ原(6)給水施設新設電気その他工事	滝ヶ原駐屯地	19ヶ月	令和6年8月	電気工事	ろ過室(RC造 平屋建 約410m ²) 新設、機械室(RC造 平屋建 約30 m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
2	北富士(6)保管庫新設等電気工事	北富士駐屯地	13ヶ月	令和7年2月	電気工事	保管庫(RC造 平屋建 約450m ²) 新設に係る電気・通信工事 整備場(S造 平屋建(一部RC造 2 階建) 約2,000m ²)LED更新に係る 電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
3	富士(6)庁舎新設電気工事	富士駐屯地	17ヶ月	令和7年2月	電気工事	庁舎(S造(一部RC造) 平屋建 約9 00m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
4	富士(6)教場等新設電気工事	富士駐屯地	17ヶ月	令和7年2月	電気工事	教場(RC造 平屋建 約920m ²)新 設、保管庫(RC造 平屋建 約610m 2)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
5	駒門外(6)教場新設等電気工事	駒門駐屯地 板妻駐屯地	20ヶ月	令和7年2月	電気工事	【駒門駐屯地】 教場(RC造 3階建 約390m ²)新 設、管理棟(S造 2階建 約13m ²)新 設に係る電気・通信工事 【板妻駐屯地】 整備場(S造 平屋建(一部RC造 2 階建) 約2,100m ²)、倉庫(S造 2 階建 約2,300m ²)新設に係る電 気・通信工事、運動施設のLED更新に 係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
6	久里浜(6)照明設備改修等電気工事	久里浜駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	電気工事	隊舎(RC造 4階建 約5,000m ²)、 整備工場(S造 平屋建(一部RC造 平屋建) 約2,600m ²)、整備工場B (S造 平屋建(一部RC造 平屋建) 約270m ²)、教場(RC造 4階建 約 4,200m ²)、教場(RC造 平屋建 約750m ²)のLED更新工事及び詳細 図等作成業務一式、橋梁新設に伴う 県道の信号機及び外灯の切り回しに 係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月1日	4月10日	6月3日	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	厚木外(6)照明設備改修等電気工事	厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎支所	12ヶ月	令和8年1月	電気工事	【厚木航空基地】 照明(LED化)改修の電気工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 庁舎(RC造 約530m ²)、事務所(RC-1 約100m ²)、試験室(S-1 約170m ²)、試験室(W-1 約240m ²)、外灯の照明(LED化)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(6)照明設備改修等電気工事	横須賀地方総監部	12ヶ月	令和8年1月	電気工事	照明(LED化)改修 外灯新設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	横須賀(6)整備場新設等電気工事	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	電気工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²)新設 整備場(RC造 平屋建 約700m ²)新設 整備場(RC造 平屋建 約600m ²)新設 ほか2施設新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月上旬	6月下旬	8月下旬	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	横須賀(6)病院新設電気工事	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和7年4月	電気工事	病院新設(RC造 5階建(地下1階) 約23,000m ²)の電気・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月下旬	8月下旬	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※I期工事分(追加工事あり)
11	横須賀(6)隊舎改修等電気工事	横須賀地方総監部	19ヶ月	令和6年8月	電気工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修 実習場(SRC造 6階建 約6,000m ²)改修ほか2棟改修 屋外電源の整備 構内高圧配線の整備の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	横須賀(6)庁舎改修電気工事(その1)	横須賀地方総監部	20ヶ月	令和6年8月	電気工事	庁舎(SRC造(地下2階)6階建 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約2,000m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修の電気・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月上旬	7月上旬	8月上旬	工事規模 20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	横須賀(6)庁舎改修電気工事(その2)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和7年1月	電気工事	庁舎(SRC造 8階建(地下1階) 約11,000m ²)改修の電気工事 上記にかかる詳細図作成業務一式	企画競争	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	横須賀(6)宿舎改修電気工事	神奈川県横須賀市	12ヶ月	令和7年1月	電気工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²) 全面改修の電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月上旬	6月下旬	8月上旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
15	厚木(6)発電機室新設等電気その他工事	厚木航空基地	12ヶ月	令和7年7月	電気工事	【厚木航空基地】 発電機室(RC造 平屋建 約210m ²) 新設の電気・機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	東京業務隊外(6)宿舎改修等電気工事	艦艇装備研究所川崎支所 神奈川県川崎市	18ヶ月	令和6年9月	電気工事	【川崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²)改修 宿舎(RC造 3階建 約390m ²)改修に係る電気・通信工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 事務所(S造 平屋建 約100m ²)、 試験室(木造 平屋建 約80m ²)、 試験室(木造 平屋建 約200m ²)の耐震改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月上旬	6月下旬	8月上旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	浜松(6)庁舎空調設備改修等電気工事(その2)	浜松基地	27ヶ月	令和7年1月	電気工事	庁舎(RC造 3階建 約4,500m ²)空調設備改修 実習場(S造 1階建て RC造 2階建 約4,100m ²)空調設備改修 講堂(RC造 5階建 約4,300m ²)空調設備改修ほか12施設 広報館(RC造 3階建 約4,800m ²)空調設備改修・昇降機設備改修 レクリエーションセンター(RC造 3階建 約3,000m ²)ろ過装置改修ほか2施設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
18	浜松(6)庁舎空調設備改修等電気工事(その1)	浜松基地	27ヶ月	令和6年9月	電気工事	実習場(S造 2階建 約5,700m ²)空調設備改修 講堂(RC造 5階建 約5,900m ²)空調設備改修ほか6施設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月上旬	5月下旬	7月上旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
19	浜松(6)燃料貯蔵施設改修等電気工事	浜松基地	14ヶ月	令和7年1月	電気工事	燃料貯蔵施設監視設備(1式)更新 整備場(S造 平屋建 約1,300m ²)改修の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
20	浜松(6)隊舎新設電気工事	浜松基地	15ヶ月	令和6年11月	電気工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²)新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※I期工事分(追加工事あり)
21	御前崎(6)中央装置改修等電気工事	御前崎分屯基地	21ヶ月	令和7年5月	電気工事	中央監視装置(1式)整備の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	6月下旬	7月下旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)※設計・施工一括発注方式
22	御前崎(6)宿舎改修等電気工事	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	20ヶ月	令和6年12月	電気工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²)全面改修の電気工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m ²)改修 隊舎(RC造 2階建 約2,000m ²)空調設備改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	防大(6)変電設備整備等電気工事	防衛大学校	25ヶ月	令和7年2月	電気工事	体育館(SRC造3階/地下1階建 約8,800m ²)の水廻り改修、学生舎(RC造 4階建 約13,000m ²)、学生舎(RC造 4階建 約12,800m ²)のLED更新、庁舎(RC造3階/地下1階建 約3,200m ²)、実験棟(RC造 3階建 約3,300m ²)、運動施設、守衛所(RC造 2階建 約400m ²)、訓練場(RC造 平屋建 約2,600m ²)、訓練場の変電設備整備、体育館(RC造 2階建 約4,000m ²)、体育館(RC造 4階建 約4,200m ²)、図書・情報館(RC造平屋/地下1階建 約9,300m ²)の空調改修、構配電線路更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
24	相模米軍外(6)配電施設新設等電気工事	相模総合補給廠 キャンプ座間	25ヶ月	令和7年1月	電気工事	【相模総合補給廠】 受電室新設(RC造平屋建 約920m ²) 新設に係る電気工事 【キャンプ座間】 ボイラ室新設(RC造平屋建 約140m ²) 新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
25	横浜米軍(6)消防署新設電気工事	横浜ノースドック	21ヶ月	令和7年4月	電気工事	消防署(RC造平屋建 約1,100m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
26	富士米軍(6)消防署新設等電気工事	富士宮舎地区	23ヶ月	令和7年4月	電気工事	消防署(RC造平屋建 約1,200m ²)新設に係る電気通信工事 給水施設整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
27	池子米軍(6)修繕作業所新設等電気工事	池子住宅地区	11ヶ月	令和6年8月	電気工事	修繕作業所1(RC造 2階建 約2,100m ²)、修繕作業所2(RC造 平屋建 約590m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月26日	5月14日	7月1日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	池子米軍(6)消防署新設電気工事	池子住宅地区	34ヶ月	令和7年6月	電気工事	消防署(RC造 2階建 約1,300m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、東屋(RC造 平屋建 約24m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約35m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約53m ²)新設に係る建物付常電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	6月下旬	8月下旬	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北富士(6)保管庫新設機械工事	北富士駐屯地	13ヶ月	令和7年2月	管工事	保管庫(RC造 平屋建 約450m ²) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
2	富士(6)庁舎新設機械工事	富士駐屯地	17ヶ月	令和7年2月	管工事	庁舎(S造(一部RC造) 平屋建 約9 00m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
3	富士(6)教場新設等機械工事	富士駐屯地	13ヶ月	令和7年2月	管工事	教場(RC造 平屋建 約920m ²)新 設、保管庫(RC造 平屋建 約610m 2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
4	駒門(6)教場新設機械工事	駒門駐屯地	20ヶ月	令和7年2月	管工事	教場(RC造 3階建 約390m ²)新 設、管理棟(S造 2階建 約13m ²)新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
5	横須賀(6)整備場新設等機械工事	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	管工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m 2)新設 整備場(RC造 平屋建 約700m ²) 新設 整備場(RC造 平屋建 約600m ²) 新設 ほか2施設新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月上旬	6月下旬	8月上旬	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
6	横須賀(6)病院新設機械工事	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和7年4月	管工事	病院新設(RC造 5階建(地下1階) 約23,000m ²)の機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 20億円以上 役 務的保証(請負代金額の 30%以上) 国内実績 週 休2日制工事(現場閉所 型)※I期工事分(追加工 事あり)
7	横須賀(6)隊舎改修等機械工事	横須賀地方総監部	19ヶ月	令和6年8月	管工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m ²) 改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²) 改修ほか2棟の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月下旬	6月下旬	8月下旬	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	横須賀(6)庁舎改修機械工事	横須賀地方総監部	20ヶ月	令和6年8月	管工事	庁舎(SRC造(地下2階)6階建 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約2,000m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修の機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	横須賀(6)燃料施設撤去工事	横須賀地方総監部	12ヶ月	令和7年4月	管工事	燃料給油設備(1式)撤去の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	横須賀外(6)宿舎改修機械工事	神奈川県横須賀市	16ヶ月	令和6年9月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²)全面改修の機械工事 宿舎(RC造 5階建 2,800m ²)、 宿舎(RC造 5階建 2,000m ²)、 宿舎(RC造 5階建 1,400m ²)の ガス設備改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	5月上旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
11	東京業務隊外(6)宿舎改修等機械工事	神奈川県川崎市 艦艇装備研究所川崎支所	18ヶ月	令和6年9月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²)改修 宿舎(RC造 3階建 約390m ²)改修に係る機械工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 受電室(R-1 100m ²)、磁気シールド室(W-1 80m ²)、船体磁気処理実験室(W-1 240m ²)の耐震改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月上旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	陸研相模原(6)試験室等空調改修機械その他工事	神奈川県川崎市	5ヶ月	令和6年11月	管工事	【陸上装備研究所 相模原】動力装置試験室(RC-1/RC-2 1300m ²)、施設器材実験室(RC-3/B-1 2900m ²)、エンジン試運転室(RC-1000m ²)の空調機更新に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	8月上旬	9月下旬	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
13	浜松(6)庁舎空調設備改修等機械工事(その2)	浜松基地	27ヶ月	令和7年1月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約4,500m ²)空調設備改修 実習場(S造 1階建て RC造 2階建 約4,100m ²)空調設備改修 講堂(RC造 5階建 約4,300m ²)空調設備改修ほか12施設の機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	浜松(6)庁舎空調設備改修等機械工事(その1)	浜松基地	27ヶ月	令和6年9月	管工事	実習場(S造 2階建 約5,700m ²) 空調設備改修 講堂(RC造 5階建 約5,900m ²)空調設備改修ほか6施設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	浜松(6)広報館空調設備等改修機械工事	浜松基地	18ヶ月	令和7年1月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約4,500m ²)空調設備改修 実習場(S造 1階建て/RC造 2階建 約4,100m ²)空調設備改修 講堂(RC造 5階建 約4,300m ²)空調設備改修ほか12施設 広報館(RC造 3階建 約4,800m ²)空調設備改修・昇降機設備改修 レクリエーションセンター(RC造 3階建 約3,000m ²)ろ過装置改修ほか2施設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	浜松(6)消音施設整備工事	浜松基地	38ヶ月	令和7年4月	管工事	消音施設新設(RC造 平屋建 約730m ²)の機械・建築・電気・通信・土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)※設計・施工一括発注方式
17	浜松(6)隊舎新設機械工事	浜松基地	15ヶ月	令和6年11月	管工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²)新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第2/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	静浜(6)講堂空調設備改修等機械その他工事	静浜基地 静岡県焼津市	20ヶ月	令和7年1月	管工事	【静浜分屯基地】 隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²) 空調設備改修 講堂(RC造 4階建 約3,600m ²) 空調設備改修 屋内プール(RC造 平屋建 約1,700m ²)ろ過装置改修・空調設備改修の機械・電気工事 【焼津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,300m ²) 改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
19	御前崎(6)宿舎改修等機械工事	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	20ヶ月	令和6年12月	管工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²) 全面改修の機械工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m ²)改修 隊舎(RC造 2階建 約2,000m ²) 空調設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第2/四半期	第3/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
20	防大(6)体育館空調設備改修等機械工事	防衛大学校	25ヶ月	令和7年4月	管工事	体育館(SRC造3階/地下1階建 約8,800m ²)の水廻り改修、体育館(RC造 2階建 約4,000m ²)、体育館(RC造 4階建 約4,200m ²)、図書・情報館(RC造平屋/地下1階建 約9,300m ²)の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
21	厚木米軍(6)工場新設機械工事	厚木海軍飛行場	19ヶ月	令和6年8月	管工事	工場(RC造平屋建 約2,000m ²)新設に係る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月1日	4月26日	6月24日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※I期工事分(追加工事あり)
22	座間米軍外(6)ボイラ-施設新設等機械工事	相模総合補給廠 キャンプ座間	25ヶ月	令和7年1月	管工事	【相模総合補給廠】 受電室新設(RC造平屋建 約920m ²) 新設に係る機械工事 【キャンプ座間】 ボイラ室新設(RC造平屋建 約140m ²) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	横浜米軍(6)消防署新設機械工事	横浜ノースドック	21ヶ月	令和7年4月	管工事	消防署(RC造平屋建 約1,100㎡)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
24	富士米軍(6)消防署新設機械工事	富士宮舎地区	23ヶ月	令和7年4月	管工事	消防署(RC造平屋建 約1,200㎡)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
25	横須賀米軍(6)厚生施設新設等機械工事	米海軍横須賀基地	32ヶ月	令和6年8月	管工事	厚生施設(RC造 2階建 約5,600㎡)、消火ポンプ室(RC造 平屋建 約70㎡)、バス車庫(S造 平屋建 約360㎡)、メンテナンスショップ(S造 2階建 約260㎡)、ほか3棟の新設に係る機械工事、及び厚生施設に係わる屋外給汽管新設、撤去工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月下旬	6月上旬	7月下旬	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
26	池子米軍(6)消防署新設機械工事	池子住宅地区	34ヶ月	令和7年6月	管工事	消防署(RC造 2階建 約1,300㎡)、自転車置場(S造 平屋建 約5㎡)、東屋(RC造 平屋建 約24㎡)、倉庫(RC造 平屋建 約35㎡)、発電機室(RC造 平屋建 約53㎡)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月上旬	6月下旬	8月下旬	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

別紙様式第1

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	厚木(6)滑走路整備等舗装工事	厚木航空基地	38ヶ月	令和6年12月	ほ装工事	【厚木航空基地】 滑走路(約640m)整備 発電機室(RC造 平屋建 約210m 2)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月上旬	7月上旬	9月上旬	工事規模 30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。