

令和6年度補正予算に係る発注予定情報（工事）

別紙様式第1

南関東防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年12月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山(6補)教育施設等整備工事(その1)	武山駐屯地	38か月	令和7年1月	建築一式工 事	隊舎A(RC造 8階建 約9,700㎡) 新設 隊舎B(RC造 8階建 約9,700㎡) 新設 隊舎C(RC造 8階建 約9,700㎡) 新設 教場(RC造 4階建 約8,900㎡) 新設 隊庁舎A(RC造 5階建 約8,400 ㎡)新設 隊庁舎B(RC造 9階建 約26,800 ㎡)新設 隊庁舎C(RC造 6階建 約18,700 ㎡)新設 ポンプ室(RC造 平屋建 約40㎡) 新設 受電所(RC造 2階建 約170㎡)増 築 上記に係る建築工事の一部 仮設隊舎(S造 3階建 約6,800 ㎡) 倉庫(S造 平屋建 約60㎡)ほか10 棟 解体工事 教場(RC造 平屋建 約120㎡)解 体工事の一部 給水管 約4,000m 既設構造物撤去 蒸気配管 切り回し 仮設工事一式	随意契約	—	—	—	契約予定:令和7年1 月 随意契約理由:会計 法第29条の3第4項