

令和6年度補正予算に係る発注予定（工事）

別紙様式第1

南関東防衛局における令和6年度補正予算に係る発注予定工事は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年1月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山(6補)教育施設等整備工事(その1)	武山駐屯地	38か月	令和7年1月	建築一式工 事	隊舎A(RC造 8階建 約9,700m ²)新設 隊舎B(RC造 8階建 約9,700m ²)新設 隊舎C(RC造 8階建 約9,700m ²)新設 教場(RC造 4階建 約8,900m ²)新設 隊庁舎A(RC造 5階建 約8,400m ²)新設 隊庁舎B(RC造 9階建 約26,800m ²)新設 隊庁舎C(RC造 6階建 約18,700m ²)新設 ポンプ室(RC造 平屋建 約40m ²)新設 受電所(RC造 2階建 約170m ²)増築 上記に係る建築工事の一部 仮設隊舎(S造 3階建 約6,800m ²) 倉庫(S造 平屋建 約60m ²)ほか10棟 解体工事 教場(RC造 平屋建 約120m ²)解体工事の一部 給水管 約4,000m 既設構造物撤去 蒸気配管 切り回し 仮設工事一式	随意契約	—	—	—	契約予定:令和7年1月 随意契約理由:会計 法第29条の3第4項

令和6年度補正予算に係る発注予定（工事）

別紙様式第1

南関東防衛局における令和6年度補正予算に係る発注予定工事は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年1月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	武山(6補)教育施設等整備工事(その2)	武山駐屯地	36か月	令和7年3月	建築一式工 事	隊舎A(RC造 8階建 約9,700m ²)新設 隊舎B(RC造 8階建 約9,700m ²)新設 隊舎C(RC造 8階建 約9,700m ²)新設 教場(RC造 4階建 約8,900m ²) 新設 隊庁舎A(RC造 5階建 約8,400m ²)新設 隊庁舎B(RC造 9階建 約26,800m ²)新設 隊庁舎C(RC造 6階建 約18,700m ²)新設 受電所(RC造 2階建 約170m ²) 増築 上記に係る建築工事の一部 仮設浴場(S-1 平屋建 約580m ²) 排水管切り回し 一式 構内配電線路切り回し 一式 構内通信線路切り回し 一式 地下オイルタンク撤去工事 一式	随意契約	—	—	—	契約予定:令和7年2月 随意契約理由:会計 法第29条の3第4項