

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(7)庁舎新設等建築その他 工事	久里浜駐屯地	30ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	庁舎(RC造 7階建、RC造 5階 建 約25,600m ²)新設に係る 建築・土木工事 哨所(RC造 平屋建 約4m ²)新 設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月	6月	7月	工事規模 100億円以 上200億円未満 役務 的保証(請負代金額の 30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場 閉所型) I期工事分(追加工事 あり)
2	駒門(7)教場新設建築その他工事	駒門駐屯地	11ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	教場(RC造 3階建 約390m ²)、管理棟(S造 2階建 約10m ²)新設に係る建築工事、電気工 事、通信工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月	6月	7月	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10% 以上)国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
3	厚木(7)車庫新設等建築工事	厚木航空基地	28ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	車庫(RC造 2階建 約1,600m ²)新設、作業所(S造 平屋建 約 270m ²)新設、器材庫(S造 平 屋建 約1,700m ²)新設に係る 建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月	7月	8月	工事規模 10億円以上 20億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上)公共工事実績 週休2日制工事(現場 閉所型)
4	厚木(7)宿舍改修建築工事	神奈川県大和市	8ヶ月	令和8年6月	建築一式工事	宿舍(RC造 5階建 約2,900m ²)外部建具改修、宿舍(RC造 5 階建 約2,100m ²)内装改修に 係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模 3千万円以 上1億円未満 金銭的 保証(請負代金額の1 0%以上) 週休2日制 工事(現場閉所型)
5	横須賀(7)実習場解体等工事	横須賀地方総監 部	24ヶ月	令和8年1月	建築一式工事 解体工事	実習場(S造2階建約1,00m ²)、 実習場(S造平屋建約230m ²)、 実習場(S造平屋建約520m ²)、 実習場(S造2階建約280m ²)、 袖ヶ浦事務室(S造2階建約550 m ²)の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模 1億円以上3 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上)国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
6	横須賀外(7)宿舍改修等建築工事	神奈川県横須賀 市 防衛大学校	18ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	【横須賀市】 宿舍(RC造5階建 約2,200m ²)全面改修に係る建築工事 【防衛大学校】 教育棟(RC造4階建 約5,100 m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	5月	6月	7月	工事規模 5億円以上 8.1億円未満 金銭的 保証(請負代金額の1 0%以上)国内実績 週 休2日制工事(現場閉 所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	静浜(7)倉庫新設建築工事	静浜基地	29ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	倉庫(RC造2階建/S造平屋 約1,900m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
8	御前崎(7)宿舎改修建築工事	静岡県御前崎市	7ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	宿舎(RC造4階 約1,100m ²)外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	4月	5月	6月	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	浜松(7)宿舎改修建築工事	静岡県浜松市	7ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	4月	5月	6月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
10	浜松(7)局舎改修等建築工事	浜松基地	23ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	局舎(S造2階 約270m ²)、講堂(RC造2階 約590m ²)、倉庫(RC造平屋建約47m ²)の改修に係る建築工事 倉庫(RC造平屋 約47m ²)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)理工学館C棟新設建築工事	防衛大学校	25ヶ月	令和8年2月	建築一式工事	理工学館C棟(RC造 5階建 約14,400m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
12	防大(7)人文学館等改修建築工事	防衛大学校	26ヶ月	令和8年2月	建築一式工事	人文学館(RC造 4階建 約6,000m ²)、実験棟A棟(RC造3階建約3,300m ²)、実験棟B棟(RC造2階建約4,400m ²)、実験棟C棟(RC造3階建約3,300m ²)、社会科学館(RC造4階建約4,500m ²)、管理棟(RC造平屋建約40m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	相模米軍(7)変電施設新設建築工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	変電施設(RC造平屋建 約920m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎2既設建物解体工事	横須賀海軍施設	4ヶ月	令和8年6月	建築一式工事 解体工事	整備場(S造平屋建約170m ²)、車庫(S造平屋建約370m ²)、倉庫A(S造平屋建約30m ²)、倉庫B(S造平屋建約20m ²)、倉庫C(S造平屋建約20m ²)の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	池子米軍(7)既設建物改修建築その他工事	池子住宅地区	10ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	既設郵便局(RC造 9階建ての1階部分 約60m ²)改修に係る建築、土木、電気、機械、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月	5月	6月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	富士(7)埋設物撤去工事	東富士演習場	10ヶ月	令和8年3月	土木一式工事 解体工事	埋設物撤去に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 1億円以上3 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
2	久里浜(7)橋梁解体工事	久里浜駐屯地	30ヶ月	令和7年9月	土木一式工事 解体工事	橋梁解体に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月	6月	8月	工事規模 10億円以上 20億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上) 国内実績 週休2 日制工事(現場閉所 型)
3	滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事	滝ヶ原駐屯地	8ヶ月	令和7年7月	土木一式工事	給水管路新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月	4月	6月	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
4	富士(7)宿舎改修土木工事	静岡県御殿場市 静岡県小山町	12ヶ月	令和8年3月	土木一式工事	【御殿場市】 宿舎A(RC造 5階建 20戸)、宿 舎B(RC造 5階建 20戸)改修 に係る土木工事 宿舎污水管更新に係る土木工事 【小山町】 宿舎(RC造 4階建 32戸)改修 に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 5億円以上 8.1億円未満 金銭的 保証(請負代金額の1 0%以上) 週休2日制 工事(現場閉所型)
5	厚木外(7)車庫新設等土木工事	厚木航空基地 艦艇装備研究所 川崎支所	28ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	【厚木航空基地】 車庫(RC造 2階建 約1,600m 2)新設、作業所(S造 平屋建 約 270m2)新設、器材庫(S造 平 屋建 約1,700m2)新設に係る 土木工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 給水管整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	7月	8月	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 公共工事実績 週 休2日制工事(現場閉 所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	船越(7)棧橋改修土木その他工事	横須賀地方総監部	22ヶ月	令和8年6月	土木一式工事	棧橋改修に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 10億円以上 20億円未満 役務的保証 (請負代金額の20%以上) 国内実績 週休2 日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
7	横須賀(7)法面整備土木その他工事(その1)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和8年7月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
8	横須賀(7)法面整備土木その他工事(その2)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和8年7月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
9	横須賀(7)宿舎改修土木工事	神奈川県横須賀市	14ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²) 全面改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月	7月	9月	工事規模 3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 週休2日制 工事(現場閉所型)
10	静浜外(7)倉庫新設等土木工事	静浜基地 静岡県御前崎市 御前崎分屯基地	29ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	【静浜基地】 倉庫(RC造2階建/S造平屋 約 1,900m ²)新設に係る土木工事 【御前崎市】 受水槽1基の改修に係る土木工 事 【御前崎分屯基地】 通信器材整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週 休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	浜松(7)隊舎新設土木工事	浜松基地	6ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	隊舎(RC造3階 約2,000m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月	5月	6月	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	防大(7)運動施設新設等土木工事	防衛大学校	20ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	屋外運動施設の新設、給水管整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	7月	9月	工事規模 5億円以上 8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	防大(7)道路整備土木工事	防衛大学校	16ヶ月	令和7年10月	土木一式工事 ほ装工事	道路舗装整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事	厚木海軍飛行場 キャンプ座間	26ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	【厚木海軍飛行場】 雨水排水管敷設工事 約3,000m 工場(RC造・S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る土木工事 【キャンプ座間】 管理棟(RC造平屋建 約2,000m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 10億円以上 20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	相模米軍(7)変電施設新設土木工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	変電施設(RC造平屋建 約920m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	富士米軍(7)給水施設新設土木工事	キャンプ富士	14ヶ月	令和8年1月	土木一式工事	消火配管新設及び既設配管撤去土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 5億円以上 8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	厚木飛行場周辺地区(7)外柵整備 工事	厚木飛行場周辺 地区	4ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	厚木飛行場周辺財産の外柵等設 置土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	7月	9月	工事規模 3千万円以上 1億円未満 金銭的 保証(請負代金額の1 0%以上) 国内実績 週 休2日制工事
18	浜松飛行場周辺地区(7)外柵整備 工事	浜松飛行場周辺 地区	4ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	浜松飛行場周辺財産の外柵等設 置土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	7月	9月	工事規模 3千万円未 満 金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工 事
20	浦郷米軍(7)係留施設護岸等整備 その他工事	浦郷倉庫地区	22ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	道路護岸(約230m)、電気・通信 工事一式	一般競争入札 技術提案型 (基準額以上)	4月	5月	6月	工事規模 20億円以上 30億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上) 国内実績 週休2 日制工事(現場閉所 型)
21	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎2 法面整備等工事	横須賀海軍施設	8ヶ月	令和8年6月	土木一式工事	独身下士官宿舎2(RC造 5階建 約10,600m ²)新設に係る法面 整備工事、敷地造成土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上3 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
22	横須賀米軍(7)厚生施設新設等土 木工事	横須賀海軍施設	26ヶ月	令和7年7月	土木一式工事	厚生施設(RC造 2階建 約5,6 00m ²)、バス車庫(S造 平屋建 約360m ²)、メンテナンスショップ (S造 2階建 約260m ²)新設に 係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3月7日	3月25日	5月26日	工事規模 1億円以上3 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	横須賀米軍(7)立体駐車場連絡橋 整備等工事	横須賀海軍施設	16ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	立体駐車場2(S造 5階建 約1 0,600m2)新設に係る連絡橋新 設工事	一般競争入札 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 8.1億円以 上10億円未満 役務的 保証(請負代金額の3 0%以上)国内実績 週 休2日制工事(現場閉 所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	南関東防衛局管内(7)構内通信線 路等整備工事	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 座間駐屯地 横浜駐屯地	9ヶ月	令和8年4月	電気通信工事 電気工事	【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ 原駐屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯 地・座間駐屯地・横浜駐屯地】 構内通信線路、構内外線に係る 電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 5億円以上 8.1億円未満 金銭的 保証(請負代金額の1 0%以上) 公共工事实 績 週休2日制工事(現 場閉所型)
2	久里浜(7)庁舎新設等電気工事	久里浜駐屯地	30ヶ月	令和7年8月	電気工事	庁舎(RC造 7階建、RC造 5階 建 約25,600m ²)、哨所(RC 造 平屋建 約4m ²)新設に係る 電気工事・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月	6月	8月	工事規模 10億円以上 20億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上) 国内実績 週休2 日制工事(現場閉所 型)
3	富士外(7)食厨空調設備改修等 電気工事	富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地	16ヶ月	令和7年8月	電気工事	【富士駐屯地】 食厨(RC造 2階建 約4,800m ²)、空調機更新工事に係る電気 工事 【滝ヶ原駐屯地】 構内外線に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月	5月	6月	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 国内実績 週休2日 制工事(現場閉所型)
4	厚木(7)車庫新設等電気工事	厚木航空基地	28ヶ月	令和7年8月	電気工事	車庫(RC造 2階建 約1,600m ²) 新設、器材庫(S造 平屋建 約 1,700m ²)新設に係る電気・通 信工事 作業所(S造平屋建 約270m ²) 新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月	6月	8月	工事規模 8.1億円以 上10億円未満 役務的 保証(請負代金額の3 0%以上) 公共工事实 績 週休2日制工事(現 場閉所型)
5	厚木(7)受配電設備整備電気工事	厚木航空基地	23ヶ月	令和7年8月	電気工事	受配電施設整備に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月	6月	8月	工事規模 30億円以上 50億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上) 公共工事实績 週休2日制工事(現場 閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	横須賀(7)宿舎改修電気工事	神奈川県横須賀市	17ヶ月	令和7年10月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)全面改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月	7月	9月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
7	静浜(7)庁舎空調設備等改修電気工事	静浜基地	23ヶ月	令和8年1月	電気工事	空調機更新工事に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	静浜外(7)倉庫新設等電気工事	静浜基地 御前崎分屯基地	30ヶ月	令和7年10月	電気工事	【静浜基地】 倉庫(RC造2階建/S造平屋 約1,900m ²)新設に係る電気・通信工事 【御前崎分屯基地】 構内外線工事・構内通信網工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	7月	9月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	浜松(7)庁舎空調設備等改修電気工事	浜松基地	32ヶ月	令和7年10月	電気工事	空調設備更新工事に係る電気工事、 局舎A(S造2階建 約430m ²)、局舎B(RC造2階建約270m ²)、局舎C(RC造2階建約130m ²)の改修に係る電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	7月	9月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	浜松(7)施設照明改修電気工事	浜松基地	6ヶ月	令和7年10月	電気工事	照明改修に係る電気工事	価格競争	6月	7月	9月	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)講堂照明設備等改修電気工事	防衛大学校	22ヶ月	令和8年4月	電気工事	照明改修に係る電気工事 空調機更新工事に係る電気工事 給水塔改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	防大(7)体育館照明設備等改修電気工事	防衛大学校	22ヶ月	令和8年4月	電気工事	照明改修に係る電気工事 空調機更新工事に係る電気工事 給水塔改修、管理棟(RC造 平屋建 約40㎡)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	防大(7)構内外線等電気工事	防衛大学校	18ヶ月	令和7年10月	電気工事	構内外線、外灯更新、教育棟(RC造 4階建 約5,100㎡)改修に係る電気工事・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	7月	9月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	相模米軍(7)変電施設新設電気工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年10月	電気工事	変電施設(RC造平屋建 約920㎡)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(7)庁舎新設等機械工事	久里浜駐屯地	30ヶ月	令和7年8月	管工事	庁舎(RC造 7階建、RC造 5階建 約25,600m ²)新設、 哨所(RC造 平屋建 約4m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月	6月	8月	工事規模 20億円以上 30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	富士(7)食厨空調設備改修等機械工事	富士駐屯地	16ヶ月	令和7年8月	管工事	空調機更新工事に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月	7月	9月	工事規模 8.1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士(7)宿舎空調設備改修機械工事	静岡県御殿場市 静岡県小山町	11ヶ月	令和7年8月	管工事	【御殿場市、小山町】 空調機更新工事に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木外(7)宿舎空調設備改修機械工事	神奈川県大和市 神奈川県座間市 神奈川県横浜市	12ヶ月	令和8年4月	管工事	【大和市】 空調機更新工事に係る機械工事 【座間市】 空調機更新工事に係る機械工事 【横浜市】 空調機更新工事に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	横須賀(7)宿舎空調設備改修機械工事	神奈川県横須賀市	12ヶ月	令和8年4月	管工事	空調機更新工事に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 5千万円以上 1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	厚木(7)車庫新設等機械工事	厚木航空基地	28ヶ月	令和7年8月	管工事	車庫(RC造 2階建 約1,600m ²)新設、器材庫(S造 平屋建 約1,700m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月	6月	8月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
7	厚木(7)発電機室新設機械工事	厚木航空基地	23ヶ月	令和7年8月	管工事	発電機室(RC造 平屋建 約210m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月	6月	8月	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(7)宿舎改修機械工事	静岡県御前崎市	17ヶ月	令和7年10月	管工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)全面改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月	7月	9月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	静浜(7)庁舎空調設備改修等機械工事	静浜基地	27ヶ月	令和8年1月	管工事	空調機更新工事に係る機械工事 倉庫(RC造2階建/S造平屋 約1,900m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	浜松(7)庁舎等空調設備改修機械工事	浜松基地	29ヶ月	令和7年10月	管工事	空調設備更新工事に係る機械工事 局舎A(S造2階建 約430m ²)、局舎B(RC造2階建約270m ²)、局舎C(RC造2階建約130m ²)の改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月	7月	9月	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)学生舎空調設備等改修機械工事	防衛大学校	25ヶ月	令和8年1月	管工事	空調機更新工事に係る機械工事 給水塔改修、管理棟(RC造 平屋建 約40m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	防大(7)屋外給汽設備等改修機械工事	防衛大学校	20ヶ月	令和7年8月	管工事	屋外給汽、教育棟(RC造 4階建 約5,100m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月	7月	9月	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和7年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和7年3月3日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	相模米軍(7)変電施設新設機械 工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年10月	管工事	変電施設(RC造平屋建 約920 m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 3億円以上5 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉 所型)
14	横須賀米軍(7)ボイラ-設備整備機 械その他工事	横須賀海軍施設	16ヶ月	令和8年6月	管工事	仮設ボイラ-施設新設に係る機 械・建築・土木・電気・通信工事 上記に係る詳細図発注業務一式	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月	6月	7月	工事規模 20億円以上 30億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上) 国内実績 週休2 日制工事(現場閉所 型)
15	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎1 給汽管等整備工事	横須賀海軍施設	18ヶ月	令和7年10月	管工事	独身下士官宿舎1(RC造 7階建 約20, 200m2)に係る屋外給汽 管整備工事	一般競争入札 技術提案型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模 10億円以上 20億円未満 役務的保 証(請負代金額の30% 以上) 国内実績 週休2 日制工事(現場閉所 型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。