

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事	久里浜駐屯地	27ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m ²)新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m ²)新設、渡廊下(S造 約33m ²)新設に係る建築工事・土木工事 哨所(RC造平屋建 約4m ²)新設)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月16日	6月3日	7月22日	工事規模 100億円以上200億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
2	駒門(7)教場新設建築その他工事	駒門駐屯地 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	16ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	【駒門駐屯地】 教場(RC造3階建 約390m ²)新設、管理棟(S造2階建 約10m ²)新設、既設建物解体一式に係る建築・電気・機械工事 【御殿場市】 自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替に係る建築・電気工事 【小山町】 自転車置場(S造平屋建 約32m ²)2棟新設、機械室(RC造平屋建 約10m ²)改修に係る建築・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月23日	6月10日	7月29日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	厚木(7)車庫新設等建築工事	厚木航空基地	20ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	車庫(RC造2階建 約1,600m ²)新設、作業所(S造平屋建 約270m ²)新設、器材庫(S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る建築工事 車庫(RC造一部CB造平屋建 約820m ²)、作業所(RC造平屋建 約120m ²)に係る解体工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月13日	7月1日	8月25日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木(7)宿舍改修建築工事	神奈川県大和市	8ヶ月	令和8年6月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,900m ²)外部建具改修、宿舍(RC造5階建 約2,100m ²)内装改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	横須賀(7)実習場等解体工事	横須賀地方総監部	23ヶ月	令和8年2月	建築一式工事 解体工事	実習場(S造2階建 約1,100m ²)、実習場(S造平屋建 約230m ²)、実習場(S造平屋建 約520m ²)、実習場(S造2階建 約280m ²)、事務室(S造平屋建 約50m ²)、事務室(S造2階建 約550m ²)の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	横須賀(7)宿舍改修建築工事	神奈川県横須賀市	17ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m ²)全面改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月13日	7月1日	8月25日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
7	静浜(7)倉庫新設建築工事	静浜基地	25ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	倉庫(RC造2階建/S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
8	浜松(7)宿舍改修建築工事	静岡県浜松市	7ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	宿舍A(RC造3階建 約850m ²)外壁改修、宿舍B(RC造3階建 約860m ²)外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月30日	6月17日	8月4日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	浜松(7)局舎改修等建築工事	浜松基地	13ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	局舎(RC造2階建 約270m ²)、局舎(S造2階建 約430m ²)、講堂(RC造2階建 約350m ²)改修に係る建築工事 倉庫(RC造平屋建 約50m ²)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	浜松(7)施設最適化整備工事	浜松基地	21ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	隊舎(RC造5階建 約6,300m ²)ほか1棟、自転車置き場2棟 新設に係る建築・土木・機械・電気・通信工事	随意契約	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)理工学館C棟新設建築工事	防衛大学校	24ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	理工学館C棟(RC造5階建 約14,400m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	防大(7)人文学館等改修建築工事	防衛大学校	23ヶ月	令和8年4月	建築一式工事	人文学館(RC造4階建 約6,000m ²)、実験棟A棟(RC造3階建 約3,300m ²)、実験棟B棟(S造2階建 約4,000m ²)実験棟C棟(RC造3階建約3,300m ²)、社会科学館(RC造4階建 約4,500m ²)改修、学生教育3号棟(RC造4階建約5,100m ²)にかかる建築工事 給水塔改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	相模米軍(7)変電施設新設建築工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	建築一式工事	変電施設(RC造平屋建 約920m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	池子米軍(7)既設建物改修建築その他工事	池子住宅地区	10ヶ月	令和7年9月	建築一式工事 解体工事	既設郵便局(RC造 9階建ての1階部分 約60m ²)改修に係わる建築、土木、電気、機械、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月25日	5月20日	7月7日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎2既設建物解体工事	横須賀海軍施設	4ヶ月	令和8年6月	建築一式工事	整備場(S造平屋建約170m ²)、車庫(S造平屋建約370m ²)、倉庫A(S造平屋建約30m ²)、倉庫B(S造平屋建約20m ²)、倉庫C(S造平屋建約20m ²)の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	富士(7)埋設物撤去工事	東富士演習場	12ヶ月	令和8年3月	土木一式工事 解体工事	埋設物撤去に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	久里浜(7)橋梁解体工事	久里浜駐屯地	33ヶ月	令和8年3月	土木一式工事 解体工事	橋梁(下部工)解体に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事	滝ヶ原駐屯地	7ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	給水管路新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月25日	5月20日	7月7日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	富士(7)宿舍改修土木工事	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	12ヶ月	令和8年3月	土木一式工事	【御殿場市】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建約40m2)建替、屋外排水設備改修に係る土木工事 【小山町】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建約32m2)建替に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	厚木外(7)車庫新設等土木工事	厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎地区	20ヶ月	令和7年11月	土木一式工事	【厚木航空基地】 車庫(RC造2階建 約1,600m2)新設、作業所(S造平屋建 約270m2)新設、器材庫(S造平屋建 約1,900m2)新設に係る土木工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 給水管整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月8日	9月1日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
6	船越(7)棧橋改修土木その他工事	横須賀地方総監部	22ヶ月	令和8年6月	土木一式工事	棧橋改修に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横須賀(7)法面整備土木その他工事 (その1)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和8年8月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(7)法面整備土木工事(その2)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和8年8月	土木一式工事	法面整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
9	横須賀(7)宿舍改修土木工事	神奈川県横須賀市	14ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m ²)全面改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
10	御前崎(7)宿舍改修等土木工事	静岡県御前崎市 御前崎分屯基地	6ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	【御前崎市】 受水槽1基の改修に係る土木工事 【御前崎分屯基地】 通信器材整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月16日	6月3日	7月22日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)運動施設新設土木工事	防衛大学校	17ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	屋外運動施設の新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月13日	7月1日	8月25日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	防大(7)道路整備土木工事	防衛大学校	14ヶ月	令和7年12月	土木一式工事 ほ装工事	道路舗装整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事	厚木海軍飛行場 キャンプ座間 厚木航空基地	26ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	【厚木海軍飛行場】 雨水排水管敷設工事 約3,000m 【キャンプ座間】 管理棟(RC造平屋建 約2,000m ²)新設に係る土木工事 【厚木航空基地】 消火ポンプ1基	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月25日	5月20日	7月7日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	厚木米軍(7)工場新設土木工事	厚木海軍飛行場	10ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	【厚木海軍飛行場】 工場(RC造／S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月11日	4月25日	6月16日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	相模米軍(7)変電施設新設土木工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	変電施設(RC造平屋建 約920m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	富士米軍(7)給水施設新設土木工事	キャンプ富士	14ヶ月	令和9年1月	土木一式工事	消火配管新設及び既設配管撤去土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 国内実績 週休2日制工事
17	厚木飛行場周辺地区(7)外柵整備工事	厚木飛行場周辺地区	3ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	厚木飛行場周辺財産の外柵等設置土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 3千万円以上1億円未満 国内実績 週休2日制工事
18	浜松飛行場周辺地区(7)外柵整備工事	浜松飛行場周辺地区	3ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	浜松飛行場周辺財産の外柵等設置土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 3千万円未満 国内実績 週休2日制工事
19	浦郷米軍(7)係留施設護岸整備その他工事	浦郷倉庫地区	22ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	道路護岸(約230m)、電気・通信工事一式	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月16日	6月17日	8月4日	工事規模 20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
20	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎2法面整備等工事	横須賀海軍施設	8ヶ月	令和8年6月	土木一式工事	独身下士官宿舎2(RC造 7階建 約10,600m ²)新設に係る法面整備工事、敷地造成土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木 工事	横須賀海軍施設	26ヶ月	令和7年7月	土木一式工事	厚生施設(RC造 2階建 約5,600 m2)、バス車庫(S造 平屋建 約36 0m2)、メンテナンスショップ(S造 2 階建 約260m2)新設に係る土木工 事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3月7日	3月25日	5月26日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
22	横須賀米軍(7)立体駐車場連絡橋整 備等工事	横須賀海軍施設	16ヶ月	令和7年12月	土木一式工事	立体駐車場2(S造 5階建 約10,6 00m2)新設に係る土木工事、および 連絡橋新設工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模 8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以 上) 国内実績 週休2日制 工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 座間駐屯地 横浜駐屯地	10ヶ月	令和8年4月	電気通信工事 電気工事	【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ原駐屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座間駐屯地・横浜駐屯地】 構内外線、構内通信線路に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	久里浜(7)庁舎新設等電気工事	久里浜駐屯地	27ヶ月	令和7年10月	電気工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m ²)新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m ²)新設、渡廊下(S造1階建 約33m ²)新設、哨所(RC造平屋建約4m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月23日	6月10日	7月29日	工事規模 20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士外(7)食厨等空調設備改修等電気工事	富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地	14ヶ月	令和7年10月	電気工事	【富士駐屯地】 食厨ほか7棟空調設備更新一式に係る電気工事に係る電気工事 【滝ヶ原駐屯地】 構内外線に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月30日	6月17日	8月4日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木(7)車庫新設等電気工事	厚木航空基地	20ヶ月	令和7年11月	電気工事	車庫(RC造2階建 約1,600m ²)新設、器材庫(S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る電気・通信工事 作業所新設(S造平屋建 約270m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
5	厚木(7)受配電設備整備電気その他工事	厚木航空基地	21ヶ月	令和7年10月	電気工事	受配電施設整備に係る電気、機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月16日	6月17日	8月29日	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	厚木(7)照明改修電気工事	厚木航空基地	4ヶ月	令和7年12月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
7	横須賀(7)病院改修電気その他工事	横須賀地方総監部	4ヶ月	令和7年12月	電気工事	病院(RC造5階建 約8,100m2)改修に係る電気、機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(7)宿舎改修電気工事	神奈川県横須賀市	17ヶ月	令和7年10月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m2)全面改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	静浜(7)庁舎空調設備改修等電気工事	静浜基地	21ヶ月	令和8年4月	電気工事	庁舎ほか6棟空調設備更新一式に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	静浜外(7)倉庫新設等電気工事	静浜基地 御前崎分屯基地	26ヶ月	令和7年11月	電気工事	【静浜基地】 倉庫(RC造2階建/S造平屋建 約1,900m2)新設に係る電気・通信工事 【御前崎分屯基地】 構内外線工事・構内通信網工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
11	浜松(7)庁舎等空調設備改修電気工事	浜松基地	21ヶ月	令和8年4月	電気工事	庁舎ほか15棟空調設備更新一式に係る電気工事 講堂(RC造平屋建 約350m2)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	浜松(7)局舎等改修電気工事	浜松基地	5ヶ月	令和7年10月	電気工事	局舎(RC造2階建 約270m2)、局舎(S造2階建 約370m2)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	浜松(7)照明改修電気工事	浜松基地	5ヶ月	令和7年11月	電気工事	LED照明化設備に係る電気工事	価格競争	6月20日	7月8日	9月1日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	防大(7)学生舎空調設備等改修電気工事	防衛大学校	23ヶ月	令和8年4月	電気工事	学生舎ほか8棟空調設備更新一式に係る電気工事 LED照明化設備一式に係る電気工事 給水タンク更新に係る電気工事 教育棟(RC造4階建 約5,100m2)改修に係る電気・通信工事 構内道路舗装整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	相模米軍(7)変電施設設新設電気工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	電気工事	変電施設(RC造平屋建 約920m2)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	久里浜(7)庁舎新設等機械工事	久里浜駐屯地	27ヶ月	令和7年10月	管工事	庁舎(SRC造7階建 約19,000m ²)新設、庁舎(SRC造5階建 約6,600m ²)新設、渡廊下(S造1階建 約33m ²)、哨所(RC造平屋建 約4m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月23日	6月10日	7月29日	工事規模 30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	富士(7)食厨空調設備改修等機械工事	富士駐屯地	14ヶ月	令和7年10月	管工事	食厨ほか7棟空調設備更新一式に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月6日	6月24日	8月18日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士(7)宿舍空調機設置工事	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	11ヶ月	令和8年4月	管工事	【小山町】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【御殿場市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	価格競争	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	厚木外(7)宿舍空調機設置工事	神奈川県横浜市 神奈川県座間市 神奈川県大和市	11ヶ月	令和8年4月	管工事	【大和市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【横浜市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 【座間市】 空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	価格競争	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
5	横須賀(7)宿舍空調機設置工事	神奈川県横須賀市	11ヶ月	令和8年4月	管工事	空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事	価格競争	3／四半期	3／四半期	4／四半期	工事規模 5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
6	厚木(7)車庫新設等機械工事	厚木航空基地	20ヶ月	令和7年11月	管工事	車庫(RC造2階建 約1,600m ²)新設、器材庫(S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月13日	7月1日	8月25日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横須賀(7)宿舍改修機械工事	神奈川県横須賀市	17ヶ月	令和7年10月	管工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m ²)全面改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月20日	7月8日	9月1日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
8	静浜(7)庁舎空調設備改修等機械工事	静浜基地	21ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎ほか6棟空調設備更新一式に係る機械工事 倉庫(RC造2階建/S造平屋建 約1,900m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型) I期工事分(追加工事あり)
9	浜松(7)庁舎等空調設備改修機械工事	浜松基地	22ヶ月	令和8年4月	管工事	庁舎ほか15棟空調設備更新一式に係る機械工事 講堂(RC造平屋建 約350m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	浜松(7)局舎等改修機械工事	浜松基地	6ヶ月	令和7年9月	管工事	局舎(RC造2階 約270m ²)、局舎(S造2階 約370m ²)、講堂(RC造平屋建 約350m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月30日	6月17日	8月4日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	防大(7)学生舎空調設備等改修機械工事	防衛大学校	23ヶ月	令和8年4月	管工事	学生舎ほか8棟空調設備更新一式に係る機械工事 給水タンク更新に係る機械工事 学生教育3号棟(RC造4階建約5,100m ²)の改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	相模米軍(7)変電施設新設機械工事	相模総合補給廠	15ヶ月	令和7年12月	管工事	変電施設(RC造平屋建 約920m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	横須賀米軍(7)ボイラ-設備整備機械その他工事	横須賀海軍施設	16ヶ月	令和8年6月	管工事	仮設ボイラ-施設新設に係る機械、建築、土木、電気通信工事 上記に係る詳細図発注業務一式	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月30日	6月17日	8月4日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	横須賀米軍(7)独身下士官宿舎1給汽 管等整備工事	横須賀海軍施設	13ヶ月	令和8年3月	管工事	独身下士官宿舎1(RC造 7階建 約 20, 200m2)に係わる屋外給汽管整 備工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模 10億円以上20 億円未満 役務的保証(請 負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。