

令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所       | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別     | 工事概要                                                                                              | 入札方式                                   | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                             |
|----|----------------------------|----------|------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 久里浜(8)実習場整備場新設等建築<br>その他工事 | 久里浜駐屯地   | 28ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和11年3月 | 建築一式工事 | 整備場(S造2階建約1,900m <sup>2</sup> )<br>新設、受電所(RC造2階建約420m <sup>2</sup> )<br>新設に係る建築、土木、機械、<br>電気、通信工事 | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上)<br>設計施工一括発注 | 8月7日   | 9月15日         | 11月5日       | 11月16日 | 工事規模 30億円以上<br>50億円未満 完全週<br>休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の30%以上)<br>「公共工事实績」                  |
| 2  | 武山(8)宿舎新設建築その他工事           | 神奈川県横須賀市 | 14ヶ月 | 令和9年1月 ～ 令和10年2月  | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建約1,900m <sup>2</sup> )<br>新設、宿舎(RC造5階建約3,100m <sup>2</sup> )<br>新設に係る建築、機械、電<br>気、通信工事   | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上)             | 8月21日  | 9月29日         | 11月12日      | 11月24日 | 工事規模 20億円以上<br>30億円未満 完全週<br>休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の30%以上)<br>「国内実績」                    |
| 3  | 武山(8)宿舎改修建築その他工事           | 神奈川県横須賀市 | 16ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和10年2月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造4階建約1,200m <sup>2</sup> )<br>改修に係る建築、機械、電気、通<br>信工事                                         | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型             | 5月22日  | 6月9日          | 8月20日       | 8月31日  | 工事規模 5億円以上9<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「国内実績」                      |
| 4  | 防大(8)宿舎改修建築その他工事           | 防衛大学校    | 20ヶ月 | 令和9年1月 ～ 令和10年8月  | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建約2,300m <sup>2</sup> )<br>改修に係る建築、機械、電気、通<br>信工事                                         | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型             | 10月2日  | 10月20日        | 12月3日       | 12月14日 | 工事規模 5億円以上9<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「国内実績」                      |
| 5  | 武山(8)宿舎改修建築工事<br>(案件取りやめ)  | 神奈川県横須賀市 | 13ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和10年3月  | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建約1,300m <sup>2</sup> )<br>屋上防水外壁改修に係る建築工<br>事                                            | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型             | 10月30日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 1億円以上3<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>一括審査方式(番号5、<br>6)<br>「国内実績」 |
| 6  | 防大(8)図書館外壁改修建築工事           | 防衛大学校    | 13ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和10年3月  | 建築一式工事 | 図書・情報館(RC造平屋／地下1<br>階建約9,300m <sup>2</sup> )外壁改修等に<br>係る建築工事                                      | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型             | 10月30日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 5億円以上9<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「国内実績」                      |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                         | 場所      | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別     | 工事概要                                                                                              | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                   |
|----|------------------------------|---------|------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 防大(8)訓練講堂新設建築その他<br>工事       | 防衛大学校   | 26ヶ月 | 令和9年1月　～　令和11年2月  | 建築一式工事 | 訓練講堂新設(RC造3階建約5,100m2)に係る建築、機械、電気、通信工事                                                            | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 10月23日 | 11月24日        | 1月14日       | 1月25日  | 工事規模 15億円以上<br>20億円未満　完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」                |
| 8  | 横須賀米軍(8)ボイラー室解体工事            | 横須賀海軍施設 | 20ヶ月 | 令和8年11月　～　令和10年6月 | 建築一式工事 | ボイラ室(約610m2)解体に係る建築、土木、機械、電気、通信工事                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 4月17日  | 5月12日         | 6月25日       | 7月6日   | 工事規模 1億円以上3億円未満　完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」                        |
| 9  | 横須賀米軍(8)工場等既設建物解体等建築その他工事    | 横須賀海軍施設 | 23ヶ月 | 令和9年3月　～　令和11年1月  | 建築一式工事 | 通信棟(約1,200m2)解体、水槽、ピット、残置壁、汚染土撤去、詳細図作成業務に係る建築、土木、機械、電気、通信工事                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 9月11日  | 10月6日         | 11月19日      | 11月30日 | 工事規模 5億円以上9億円未満　完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」                      |
| 10 | 池子米軍(8)生活支援施設1既設建物解体等建築その他工事 | 池子住宅地区  | 11ヶ月 | 令和8年10月　～　令和9年8月  | 建築一式工事 | 既設郵便局(RC造9階建ての1階部分　約60m2)改修に係る建築、土木、電気、機械、通信工事<br>厚生施設(RC造平屋建約2,150m2)等建物4棟の解体に係る建築、土木、電気、機械、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 4月24日  | 5月19日         | 7月14日       | 7月27日  | 工事規模 5億円以上9億円未満　完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」                        |
| 11 | 池子米軍(8)生活支援施設1本館新設等建築その他工事   | 池子住宅地区  | 31ヶ月 | 令和9年9月　～　令和12年2月  | 建築一式工事 | 生活支援施設1(SRC造3階建約10,500m2)新設に係る建築工事の一部(前工事)および土木工事の一部                                              | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 7月10日  | 8月18日         | 10月22日      | 11月2日  | 工事規模 100億円以上150億円未満　完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」<br>I期工事分(追加工事あり) |
| 12 | 東京業務隊(8)宿舍改修建築その他工事          | 神奈川県川崎市 | 13ヶ月 | 令和9年3月　～　令和10年3月  | 建築一式工事 | 宿舍(RC造4階建約1,600m2)改修に係る建築、土木、機械、電気、通信工事                                                           | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 10月16日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 9億円以上15億円未満　完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」                       |

注)1　手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                             | 場所      | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別     | 工事概要                                                                                       | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                  |
|----|----------------------------------|---------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 相模米軍(8)ボイラ <del>ー</del> 施設新設建築工事 | 相模総合補給廠 | 23ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和10年9月 | 建築一式工事 | 管理棟(RC造平屋建約530m2)新設、洗濯工場ボイラ改修に係る建築工事                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 6月19日 | 7月7日          | 9月10日       | 9月28日  | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」                     |
| 14 | 静浜(8)倉庫解体建築その他工事                 | 静浜基地    | 17ヶ月 | 令和9年1月 ～ 令和10年5月  | 建築一式工事 | 倉庫(S造平屋建約1,300m2)解体に係る建築、設備工事                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 9月11日 | 10月6日         | 11月19日      | 11月30日 | 工事規模 3千万円以上1億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」                    |
| 15 | 静浜(8)整備場新設建築工事                   | 静浜基地    | 38ヶ月 | 令和9年4月 ～ 令和12年5月  | 建築一式工事 | 整備場(RC造3階建約920m2)等新設に係る建築工事                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 11月6日 | 11月24日        | 1月14日       | 1月25日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」                     |
| 16 | 浜松(8)格納庫改修建築工事                   | 浜松基地    | 15ヶ月 | 令和9年4月 ～ 令和10年6月  | 建築一式工事 | 格納庫(S造平屋建約4,600m2)改修、講堂A(RC造2階建約1,200m2)改修、講堂B(RC造2階建約1,600m2)改修、局舎(RC造2階建約120m2)改修に係る建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 9月18日 | 10月13日        | 11月26日      | 12月7日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」                     |
| 17 | 浜松(8)宿舎改修建築工事(その1)               | 静岡県浜松市  | 21ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年8月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造4階建約1,500m2)改修に係る建築工事                                                                | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 7月17日 | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>一括審査方式(番号17、18、19)<br>「国内実績」 |
| 18 | 浜松(8)宿舎改修建築工事(その2)               | 静岡県浜松市  | 21ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年8月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造4階建約1,100m2)改修に係る建築工事                                                                | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 7月17日 | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>一括審査方式(番号17、18、19)<br>「国内実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所      | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別     | 工事概要                                       | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                  |
|----|------------------------|---------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 浜松(8)宿舍改修建築工事(その3)     | 静岡県浜松市  | 21ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年8月 | 建築一式工事 | 宿舍(RC造4階建約1,100m2)改修に係る建築工事                | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 7月17日 | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>一括審査方式(番号17、18、19)<br>「国内実績」 |
| 20 | 横須賀米軍(8)独身下士官宿舍2新設建築工事 | 横須賀海軍施設 | 14ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年3月  | 建築一式工事 | 独身下士官宿舍2(RC造7階建約10,600m2)新設に係る建築工事の一部(前工事) | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 7月24日 | 8月18日         | 10月8日       | 10月19日 | 工事規模 50億円以上100億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>Ⅰ期工事分(追加工事あり) |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                         | 場所                       | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別             | 工事概要                                                                                                             | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                                     |
|----|------------------------------|--------------------------|------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| +  | 久里浜(8)教場庁舎新設土木工事<br>(案件取りやめ) | 久里浜駐屯地                   | 29ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和11年3月 | 土木一式工事         | 庁舎(RC造7階建約19,000m2)新設、庁舎(RC造5階建約6,600m2)新設、渡廊下(S造平屋建約30m2)新設に係る土木工事                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月3日  | 7月21日         | 9月10日       | 9月28日  | 工事規模 3億円以上5億円未満—完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>—括審査方式(番号1、2、4)<br>「公共工事实績」     |
| 2  | 武山(8)給水施設宿舎新設等土木工事           | 横須賀地方総監部武山地区<br>神奈川県横須賀市 | 16ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和10年2月 | 土木一式工事         | 【横須賀地方総監部武山地区】<br>給水管更新<br>【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建約1,900m2)新設、宿舎(RC造5階建約3,100m2)、宿舎(RC造4階建約1,200m2)改修<br>に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月3日  | 7月21日         | 9月10日       | 9月28日  | 工事規模 5.1億円以上9.3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>—括審査方式(番号1、2、4)<br>「公共工事实績」 |
| 3  | 防大外(8)舗装新設等土木工事              | 防衛大学校<br>神奈川県横須賀市        | 14ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年3月  | 土木一式工事<br>ほ装工事 | 【防衛大学校】<br>道路舗装<br>【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建約590m2)ほか2棟給排水管更新<br>に係る土木工事                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 10月9日 | 10月27日        | 12月10日      | 12月21日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」                        |
| 4  | 防大(8)訓練講堂新設等土木工事             | 防衛大学校                    | 28ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和11年2月 | 土木一式工事         | 訓練講堂(RC造3階建約5,100m2)新設、理工学館C棟(RC造5階建約15,500m2)新設に係る土木工事                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 9月4日  | 9月29日         | 11月12日      | 11月24日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>—括審査方式(番号1、2、4)<br>「公共工事实績」     |
| 5  | 吾妻米軍(8)給水施設新設土木工事            | 吾妻倉庫地区                   | 22ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年11月 | 土木一式工事         | ユーティリティ(給水)に係る土木工事                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 10月2日 | 10月20日        | 12月3日       | 12月14日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」                        |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                             | 場所                 | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)     | 種別     | 工事概要                                                                                                                     | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                |
|----|----------------------------------|--------------------|------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 6  | 横須賀米軍(8)処理棟解体土木その他工事<br>(発注時期未定) | 横須賀海軍施設            | 17ヶ月 | 令和9年2月 ~ 令和10年6月   | 解体工事   | 汚水処理棟(約740m2)解体に係る土木、建築、機械、電気、通信工事                                                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 6月19日  | 7月7日          | 8月27日       | 9月7日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」   |
| 7  | 横浜米軍(8)消防署新設土木工事<br>(案件取りやめ)     | 横浜ノースドック           | 8ヶ月  | 令和8年10月 ~ 令和9年5月   | 土木一式工事 | 消防署(RC造平屋建/SRC造平屋建約1,100m2)新設に係る土木工事                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 6月12日  | 6月30日         | 8月20日       | 8月31日 | 工事規模 3千万円以上1億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」  |
| 8  | 厚木(8)排水施設整備土木工事                  | 厚木航空基地             | 35ヶ月 | 令和9年3月 ~ 令和12年1月   | 土木一式工事 | 側溝等整備、調整池新設に係る土木工事                                                                                                       | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 10月16日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日 | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」  |
| 9  | 相模原(8)宿舍給水設備改修土木工事               | 相模原宿舍地区            | 18ヶ月 | 令和9年1月 ~ 令和10年6月   | 土木一式工事 | 宿舍2棟屋外給水管更新一式に係る土木工事                                                                                                     | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 8月21日  | 9月8日          | 10月29日      | 11月9日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」   |
| 10 | 座間米軍(8)貯油施設等新設土木工事               | キャンプ座間             | 21ヶ月 | 令和9年3月 ~ 令和10年11月  | 土木一式工事 | 貯油施設(2基)新設、舗装新設に係る土木工事                                                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 10月16日 | 11月4日         | 12月17日      | 1月7日  | 工事規模 3千万円以上1億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」  |
| 11 | 厚木米軍外(8)工場新設等土木工事                | 厚木海軍飛行場<br>相模総合補給廠 | 24ヶ月 | 令和8年12月 ~ 令和10年11月 | 土木一式工事 | 【厚木海軍飛行場】<br>工場(RC造平屋建/S造平屋建約1,900m2)新設に係る土木工事<br>【相模総合補給廠】<br>管理棟(RC造平屋建約530m2)新設、変電施設(RC造平屋建約920m2)新設、洗濯工場ボイラ改修に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 8月21日  | 9月8日          | 10月29日      | 11月9日 | 工事規模 31億円以上53億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所            | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別             | 工事概要                                                                         | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                           |
|----|-------------------------|---------------|------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 厚木飛行場周辺地区(8)外柵整備<br>工事  | 厚木飛行場周辺<br>地区 | 3ヶ月  | 令和8年12月 ～ 令和9年2月  | 土木一式工事         | 外柵、門扉、境界標建植等一式に係る土木工事                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月10日  | 7月28日         | 9月17日       | 10月5日  | 工事規模 3千万円以上<br>1億円未満 完全週休<br>2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 13 | 富士(8)宿舍給水設備改修土木そ<br>他工事 | 静岡県駿東郡小<br>山町 | 13ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和10年3月  | 土木一式工事         | 宿舍受水槽更新、高架水槽撤去に係る土木、機械、電気工事                                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 10月16日 | 11月4日         | 12月17日      | 1月7日   | 工事規模 1億円以上3<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「国内実績」    |
| 14 | 富士米軍(8)消防署新設土木工事        | キャンプ富士        | 17ヶ月 | 令和8年9月 ～ 令和10年1月  | 土木一式工事         | 消防署(RC造平屋建約1,200m<br>2)新設に係る土木工事                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 6月12日  | 6月30日         | 8月6日        | 8月31日  | 工事規模 3億円以上5<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事実績」  |
| 15 | 御前崎(8)外柵整備工事            | 御前崎分屯基地       | 13ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年2月  | 土木一式工事         | 外柵整備に係る土木工事                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 9月18日  | 10月13日        | 11月26日      | 12月7日  | 工事規模 3千万円以上<br>1億円未満 完全週休<br>2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 16 | 浜松外(8)訓練場整備等土木工事        | 浜松基地<br>静浜基地  | 19ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年6月 | 土木一式工事<br>ほ装工事 | 【浜松基地】<br>コンクリート舗装新設<br>【静浜基地】<br>倉庫(RC造2階建一部S造平屋建<br>約1,900m2)新設<br>に係る土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 7月17日  | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 3億円以上5<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事実績」  |
| 17 | 浜松飛行場周辺地区(8)外柵整備<br>工事  | 浜松飛行場周辺<br>地区 | 4ヶ月  | 令和8年11月 ～ 令和9年2月  | 土木一式工事         | 外柵、門扉、境界標建植等一式に係る土木工事                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 6月5日   | 6月23日         | 8月6日        | 8月24日  | 工事規模 3千万円未満<br>完全週休2日制工事<br>(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事実績」       |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。

なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所     | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)          | 種別   | 工事概要            | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                              |
|----|------------------------|--------|------|-------------------------|------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 根岸住宅地区(8)既設構造物撤去<br>工事 | 根岸住宅地区 | 3ヶ月  | 令和8年10月    ～    令和8年12月 | 解体工事 | 波状管撤去、屋外給汽管撤去一式 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 5月22日 | 6月9日          | 7月23日       | 8月3日  | 工事規模 3千万円以上<br>1億円未満    完全週休<br>2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所                    | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別     | 工事概要                                                               | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                |
|----|-------------------------|-----------------------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 久里浜(8)構内通信線路整備工事        | 久里浜駐屯地                | 9ヶ月  | 令和9年4月 ～ 令和9年12月  | 電気通信工事 | 構内通信線路整備に係る通信工事                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 11月13日 | 12月1日         | 1月21日       | 2月1日   | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」   |
| 2  | 久里浜外(8)隊舎空調設備改修等電気工事    | 久里浜駐屯地<br>横須賀地方総監部    | 31ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和11年6月 | 電気工事   | 【久里浜駐屯地】<br>隊舎等空調設備更新一式に係る電気工事<br>【横須賀地方総監部】<br>庁隊舎空調設備更新一式に係る電気工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 6月12日  | 6月30日         | 8月20日       | 8月31日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」     |
| 3  | 武山(8)整備場等照明改修電気工事       | 武山駐屯地<br>横須賀地方総監部武山地区 | 12ヶ月 | 令和9年1月 ～ 令和9年12月  | 電気工事   | LED照明化設備に係る電気工事                                                    | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 8月21日  | 9月8日          | 10月29日      | 11月9日  | 工事規模 2千万円以上5千万円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 4  | 横須賀(8)受配電設備新設等電気工事(その1) | 横須賀地方総監部              | 13ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和10年3月  | 電気工事   | 構内配電線路、構内通信線路(海底ケーブル含む)に係る電気、通信工事                                  | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 10月16日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 15億円以上20億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 5  | 横須賀(8)受配電設備新設等電気工事(その2) | 横須賀地方総監部              | 13ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和10年3月  | 電気工事   | 構内配電線路、構内通信線路に係る電気、通信工事                                            | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 10月30日 | 12月1日         | 1月21日       | 2月1日   | 工事規模9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」   |
| 6  | 防大(8)庁舎照明改修等電気工事        | 防衛大学校                 | 13ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年2月  | 電気工事   | LED照明化設備に係る電気工事                                                    | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 8月28日  | 9月15日         | 11月5日       | 11月16日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                              | 場所     | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別   | 工事概要                                                      | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                |
|----|-----------------------------------|--------|------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 7  | 防大(8)教育棟照明改修等電気工事                 | 防衛大学校  | 14ヶ月 | 令和9年1月 ～ 令和10年2月  | 電気工事 | LED照明化設備に係る電気工事                                           | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 8月28日  | 9月15日         | 11月5日       | 11月16日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」   |
| 8  | 防大(8)理工学館C棟新設電気工事                 | 防衛大学校  | 21ヶ月 | 令和8年10月 ～ 令和10年6月 | 電気工事 | 理工学館C棟(RC造5階建約15,500m2)新設に係る電気、通信工事                       | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 5月22日  | 6月23日         | 8月6日        | 9月7日   | 工事規模 15億円以上20億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」 |
| 9  | 池子米軍(8)生活支援施設1新設等電気工事<br>(案件取りやめ) | 池子住宅地区 | 31ヶ月 | 令和9年9月 ～ 令和12年3月  | 電気工事 | 生活支援施設1(SRC造3階建約10,500m2)新設に係る電気工事の一部(前工事)                | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 7月10日  | 7月28日         | 9月17日       | 10月5日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」   |
| 10 | 厚木(8)航空灯火新設電気工事                   | 厚木航空基地 | 24ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和11年1月  | 電気工事 | 航空灯火の更新に係る電気工事                                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 10月2日  | 10月20日        | 12月3日       | 12月14日 | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」   |
| 11 | 厚木(8)航空管制施設新設電気その他工事              | 厚木航空基地 | 21ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年10月 | 電気工事 | 航空管制装置に係る構内配電線路、構内通信線路の新設に係る電気、通信工事<br>航空管制施設基礎の新設に係る建築工事 | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 8月21日  | 9月29日         | 11月12日      | 11月24日 | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」  |
| 12 | 厚木(8)照明改修電気工事                     | 厚木航空基地 | 24ヶ月 | 令和9年4月 ～ 令和11年3月  | 電気工事 | LED照明化設備に係る電気工事                                           | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 11月13日 | 12月1日         | 1月21日       | 2月1日   | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所                       | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)     | 種別     | 工事概要                                                                             | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                    |
|----|------------------------|--------------------------|------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 13 | 厚木(8)受配電施設整備等電気その他工事   | 厚木航空基地                   | 29ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和11年3月  | 電気工事   | 受配電施設整備に係る電気、機械工事                                                                | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 7月10日  | 8月18日         | 10月8日       | 10月19日 | 工事規模 20億円以上<br>30億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 14 | 滝ヶ原外(8)序隊舎等照明改修電気工事    | 滝ヶ原駐屯地<br>駒門駐屯地<br>板妻駐屯地 | 13ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和10年3月   | 電気工事   | 【滝ヶ原駐屯地、駒門駐屯地、板妻駐屯地】<br>隊舎(RC造4階建約5, 200㎡)他46棟のLED照明化に係る電気工事<br>航空灯火のLED化に係る電気工事 | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 10月30日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」       |
| 15 | 富士米軍(8)消防署等新設電気工事(不成立) | キャンプ富士                   | 25ヶ月 | 令和8年10月 ～ 令和10年10月 | 電気工事   | 消防署(RC造平屋建約1, 200㎡)新設に係る電気、通信工事                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 4月24日  | 5月19日         | 7月14日       | 7月27日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」         |
| 16 | 御前崎(8)構内通信線路整備工事       | 御前崎分屯基地                  | 13ヶ月 | 令和9年2月 ～ 令和10年2月   | 電気通信工事 | 構内通信線路に係る通信工事                                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 9月18日  | 10月13日        | 11月26日      | 12月7日  | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」       |
| 17 | 静浜(8)整備場新設等電気工事        | 静浜基地                     | 38ヶ月 | 令和9年4月 ～ 令和12年5月   | 電気工事   | 整備場(RC造3階建約920㎡)等新設、空調改修(RC造3階建約3, 300㎡)及び照明改修に係る電気、通信工事<br>LED照明化設備に係る電気工事      | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 9月11日  | 10月6日         | 11月19日      | 11月30日 | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」       |
| 18 | 浜松(8)照明改修電気工事          | 浜松基地                     | 7ヶ月  | 令和8年12月 ～ 令和9年6月   | 電気工事   | LED照明化設備に係る電気工事                                                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 7月17日  | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」       |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所      | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)     | 種別   | 工事概要                                                                                                                                                                  | 入札方式                                   | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                              |
|----|------------------------|---------|------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 19 | 浜松(8)庁舎等空調改修電気工事       | 浜松基地    | 38ヶ月 | 令和9年4月 ～ 令和12年5月   | 電気工事 | 庁舎(RC造4階建約4,500m <sup>2</sup> )他13棟空調改修<br>火報設備改修、局舎(RC造2階建約120m <sup>2</sup> )改修、<br>講堂A(RC造2階建約1,200m <sup>2</sup> )改修、講堂B(RC造2階建約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型                      | 9月18日  | 10月13日        | 11月26日      | 12月7日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 20 | 浜松(8)宿舎改修電気工事          | 静岡県浜松市  | 20ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年7月  | 電気工事 | 宿舎(RC造4階建約1,500m <sup>2</sup> )改修、宿舎(RC造4階建約1,100m <sup>2</sup> )改修、宿舎(RC造4階建約1,100m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信工事                                                       | 総合評価方式<br>競争参加向上型                      | 7月17日  | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 3億円以上5億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 21 | 浜松(8)飛行場灯火新設電気工事       | 浜松基地    | 51ヶ月 | 令和9年4月 ～ 令和13年6月   | 電気工事 | 航空灯火の整備等に係る電気工事                                                                                                                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型                      | 9月18日  | 10月13日        | 11月26日      | 12月7日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 22 | 富士米軍(8)消防署等新設電気工事(再公告) | キャンプ富士  | 23ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年10月 | 電気工事 | 消防署(RC造平屋建約1,200m <sup>2</sup> )新設に係る電気、通信工事                                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型             | 6月19日  | 7月7日          | 9月8日        | 9月28日  | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」   |
| 23 | 横須賀米軍(8)厚生施設新設電気工事     | 横須賀海軍施設 | 13ヶ月 | 令和9年5月 ～ 令和10年3月   | 電気工事 | 厚生施設(RC造2階建約5,600m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事                                                                                                                            | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上)             | 10月30日 | 12月1日         | 2月4日        | 2月15日  | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」  |
| 24 | 横須賀米軍(8)消火ポンプ室新設電気工事   | 横須賀海軍施設 | 9ヶ月  | 令和8年12月 ～ 令和9年7月   | 電気工事 | 消火ポンプ室(RC造平屋建約70m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事                                                                                                                             | 施工体制確認型<br>総合評価落札方式<br>(施工能力評価型・地域評価型) | 7月10日  | 7月28日         | 9月17日       | 10月5日  | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                                     | 場所                                        | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)     | 種別  | 工事概要                                                                                                                                              | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日 | 備考                                                                          |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 久里浜外(8)隊舎空調設備改修等<br>機械 <del>その他</del> 工事 | 久里浜駐屯地<br><del>神奈川県横須賀市</del><br>横須賀地方総監部 | 31ヶ月 | 令和8年12月 ~ 令和11年6月  | 管工事 | 【久里浜駐屯地】<br>隊舎等空調設備更新一式に係る<br>機械、建築工事<br><del>【神奈川県横須賀市】<br/>空調機設置(エアコン)一式に係る<br/>機械工事</del><br>【横須賀地方総監部】<br>庁隊舎空調設備更新一式に係る<br>機械工事              | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 6月12日 | 7月14日         | 9月3日        | 9月14日 | 工事規模 15億円以上<br>20億円未満 完全週<br>休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の30%以上)<br>「国内実績」 |
| 2  | 横須賀(8)庁隊舎空調設備新設等<br>機械 <del>その他</del> 工事 | 横須賀地方総監<br>部                              | 17ヶ月 | 令和8年11月 ~ 令和10年3月  | 管工事 | 庁舎(SRC造8)昇降機更新(3基)、<br>岸壁燃料配管新設に係る機械、電<br>気、通信工事                                                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月3日  | 7月21日         | 9月10日       | 9月28日 | 工事規模 1億円以上3<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事实績」 |
| 3  | 横須賀(8)宿舎給排水設備新設等<br>機械工事                 | 神奈川県横須賀<br>市                              | 15ヶ月 | 令和8年12月 ~ 令和10年2月  | 管工事 | 【神奈川県横須賀市】<br>宿舎(RC造5階建約590m2)ほ<br>か2棟給排水管更新、昇降機更新<br>(1基)、空調機設置(エアコン)一<br>式に係る機械工事<br>【横須賀地方総監部】<br>庁舎(SRC造8階建約11,000m<br>2)昇降機更新(3基)に係る機械<br>工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月3日  | 7月21日         | 9月10日       | 9月28日 | 工事規模 5億円以上9<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「公共工事实績」 |
| 4  | 防大(8)理工学館C棟新設機械工<br>事                    | 防衛大学校                                     | 27ヶ月 | 令和8年10月 ~ 令和10年12月 | 管工事 | 理工学館C棟(RC造5階建約15,<br>500m2)新設に係る機械工事                                                                                                              | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 5月22日 | 6月23日         | 8月6日        | 9月7日  | 工事規模 20億円以上<br>30億円未満 完全週<br>休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の30%以上)<br>「国内実績」 |
| 5  | 防大(8)屋外給汽設備改修機械工<br>事                    | 防衛大学校                                     | 28ヶ月 | 令和9年4月 ~ 令和11年2月   | 管工事 | 屋外給汽管に係る機械工事                                                                                                                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>地域評価型 | 7月3日  | 7月21日         | 9月10日       | 9月28日 | 工事規模 5億円以上9<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「国内実績」   |
| 6  | 池子米軍(8)生活支援施設1高温<br>水配管整備工事              | 池子住宅地区                                    | 11ヶ月 | 令和8年10月 ~ 令和9年8月   | 管工事 | 生活支援施設1(SRC造3階建約<br>10,500m2)新設に係る高温水<br>配管工事                                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 4月24日 | 5月19日         | 7月14日       | 7月27日 | 工事規模 3億円以上5<br>億円未満 完全週休2<br>日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金<br>額の10%以上)<br>「国内実績」   |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名                              | 場所                                                            | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)     | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                                                            | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 7  | 池子米軍(8)生活支援施設1新設等機械工事<br>(案件取りやめ) | 池子住宅地区                                                        | 31ヶ月 | 令和9年9月 ～ 令和12年3月   | 管工事 | 生活支援施設1(SRC造3階建約10,500m2)新設に係る機械工事の一部(前工事)                                                                                                                                                                      | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 7月10日  | 8月18日         | 10月8日       | 10月19日 | 工事規模 30億円以上50億円未満—完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」 |
| 8  | 厚木(8)格納庫空調新設等機械工事<br>(案件取りやめ)     | 厚木航空基地                                                        | 29ヶ月 | 令和8年11月 ～ 令和11年3月  | 管工事 | 昇降機更新一式、格納庫等空調設備更新一式に係る機械工事                                                                                                                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 7月10日  | 7月28日         | 9月17日       | 10月5日  | 工事規模 3億円以上5億円未満—完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」   |
| 9  | 相模原外(8)試験室改修等機械その他工事              | 陸上装備研究所<br>相模原地区<br>神奈川県座間市<br>神奈川県横浜市<br>神奈川県大和市<br>神奈川県相模原市 | 18ヶ月 | 令和9年1月 ～ 令和10年6月   | 管工事 | 【陸上装備研究所相模原地区】<br>試験室(RC造3階建約3,700m2)空調設備更新一式に係る機械、電気工事<br>【神奈川県相模原市】<br>宿舍2棟屋外給水管更新一式に係る機械、電気工事<br>【神奈川県座間市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事<br>【神奈川県横浜市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事<br>【神奈川県大和市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 8月21日  | 9月8日          | 10月29日      | 11月9日  | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」   |
| 10 | 座間米軍(8)貯油施設新設機械その他工事              | キャンプ座間                                                        | 27ヶ月 | 令和9年3月 ～ 令和11年5月   | 管工事 | 貯油施設(2基)新設に係る機械、電気工事                                                                                                                                                                                            | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 10月16日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」  |
| 11 | 相模米軍(8)ボイラー施設新設機械その他工事            | 相模総合補給廠                                                       | 25ヶ月 | 令和8年12月 ～ 令和10年12月 | 管工事 | ユーティリティ(給汽)、管理棟(RC造平屋建約530m2)、洗濯工場ボイラ改修、ガス管、給汽管新設に係る機械、電気、通信工事                                                                                                                                                  | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 6月19日  | 7月21日         | 9月10日       | 9月28日  | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事实績」  |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所                          | 契約期間 | 工事期間<br>(専任期間)    | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                       | 入札方式                       | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                               |
|----|--------------------|-----------------------------|------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 12 | 富士(8)宿舍空調機設置工事     | 静岡県駿東郡小山町<br>静岡県御殿場市        | 13ヶ月 | 令和9年3月 ~ 令和10年3月  | 管工事 | 【静岡県駿東郡小山町、静岡県御殿場市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事                                                                                                                                | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 10月30日 | 11月17日        | 1月7日        | 1月18日  | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」    |
| 13 | 静浜(8)庁舎空調設備改修等機械工事 | 静浜基地                        | 38ヶ月 | 令和9年4月 ~ 令和12年5月  | 管工事 | 庁舎(RC造3階建約3,300m <sup>2</sup> )<br>空調改修、整備場(RC造3階建約920m <sup>2</sup> )等新設に係る機械工事                                                                                           | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 9月18日  | 10月27日        | 12月10日      | 12月21日 | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 14 | 浜松外(8)宿舍空調機設置工事    | 静岡県浜松市<br>静岡県御前崎市<br>静岡県焼津市 | 7ヶ月  | 令和8年12月 ~ 令和9年6月  | 管工事 | 【静岡県浜松市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事<br>【静岡県御前崎市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事<br>【静岡県焼津市】<br>空調機設置(エアコン)一式に係る機械工事                                                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 7月17日  | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 1億円以上3億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」    |
| 15 | 浜松(8)宿舍改修機械工事      | 静岡県浜松市                      | 20ヶ月 | 令和8年12月 ~ 令和10年7月 | 管工事 | 宿舍(RC造4階建約1,500m <sup>2</sup> )<br>改修、宿舍(RC造4階建 1,100m <sup>2</sup> )改修、<br>宿舍(RC造4階建 1,100m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事                                                       | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>地域評価型 | 7月17日  | 8月4日          | 10月1日       | 10月13日 | 工事規模 5億円以上9億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」    |
| 16 | 浜松(8)庁舎空調設備改修等機械工事 | 浜松基地                        | 38ヶ月 | 令和9年4月 ~ 令和12年5月  | 管工事 | 庁舎(RC造4階建約4,500m <sup>2</sup> )<br>他13棟空調改修<br>火報設備改修、局舎(RC造2階建約120m <sup>2</sup> )改修、<br>講堂A(RC造2階建約1,200m <sup>2</sup> )改修、<br>講堂B(RC造2階建約1,600m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 9月18日  | 10月27日        | 12月10日      | 12月21日 | 工事規模 9億円以上15億円未満 完全週休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報情報(工事)

南関東防衛局における令和8年度の予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
今回公表する案件は、次年度に発注する、現時点で公表可能な案件のみを公表しています。  
なお、記載内容は令和8年7月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名            | 場所     | 期間   | 工事期間<br>(専任期間)          | 種別   | 工事概要                            | 入札方式                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 入札書<br>提出期限 | 開札予定日  | 備考                                                                           |
|----|-----------------|--------|------|-------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 厚木(8)滑走路舗装等土木工事 | 厚木航空基地 | 38ヶ月 | 令和9年1月     ~    令和12年2月 | ほ装工事 | 滑走路改修、消火配管の更新、航空管制装置基礎新設に係る土木工事 | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 8月28日 | 10月6日         | 11月19日      | 11月30日 | 工事規模 30億円以上<br>50億円未満    完全週<br>休2日制工事(土日)<br>金銭的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 2  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |
| 3  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |
| 4  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |
| 5  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |
| 6  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |
| 7  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |
| 8  |                 |        |      |                         |      |                                 |                            |       |               |             |        |                                                                              |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。