

# 入札・契約状況調書（総合評価方式施工能力評価型）

工 事 件 名	車力(元) 宿舎改修建築その他工事				工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。(建築)・宿舎A(RC-4 延べ面積 2,156㎡) 外装改修・宿舎B(RC-4 延べ面積 565㎡) 外装改修(設備)・宿舎A(RC-4 延べ面積 2,156㎡) 改修に伴う建物附帯(電気、機械、通信)・宿舎B(RC-4 延べ面積 565㎡) 改修に伴う建物附帯(電気、機械、通信)					
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	青森県つがる市		工 期	令和 2年 1月 11日 ~ 令和 2年 11月 30日					
入 札 日	令和元年 12月 19日	種 別	建築								
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第 1 回入札			第 2 回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株) 村上組	9420001009634				92,000,000	—	予定価格超過	85,000,000	—	予定価格超過	
(株) 今工務所	9420001008009	20,000	30,000	150,000	89,800,000	—	予定価格超過	73,480,000	204.137	○	(落札)
白川建設(株)	8410001006022										辞退

契 約 業 者 名	名 称 等	(株) 今工務所
	住 所	青森県五所川原市字鎌谷町 5 0 4 - 1
契 約 金 額	¥ 80,828,000 (税込)	(¥ 73,480,000 (税抜))
予 定 価 格	¥ 87,353,220 (税込)	(¥ 79,412,019 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥ 78,783,870 (税込)	(¥ 71,621,700 (税抜))
基 準 評 価 値	125.925	

## 評価点の内訳

工事名	車力(元)宿舎改修建築その他工事
-----	------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信頼 性・社会性 、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d × e/30)	加算点	備 考
	配点	30	30	0	60			
(株)村上組	7	9	0	16				予定価格超過
(株)今工務所	3	3	0	6	30	6	20.000	
白川建設(株)	4	4	0	8				辞退

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。