

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(7)宿舎改修建築その他工事	青森県青森市	20カ月	令和8年4月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> ) <b>内装及び外装</b> 改修に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月24日	8月7日	10月28日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	陸自八戸(7)宿舎改修建築工事	青森県八戸市	17カ月	令和8年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )の屋上防水改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月25日	10月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	郡山(7)宿舎改修建築工事	福島県郡山市	17カ月	令和8年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )、宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )、宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )、宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )の屋上防水改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月25日	10月9日	12月17日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	海自八戸(7)車庫新設建築工事	八戸航空基地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	建築一式工事	車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月18日	11月5日	2月10日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり
5	海自八戸(7)格納庫新設建築工事	八戸航空基地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約18,500m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月25日	11月10日	2月18日	工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	三沢外(7)隊舎新設等建築工事	三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 (青森県)	14カ月	令和8年4月	建築一式工事	【三沢基地】 隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 局舎(SRC造地上2階建/地下1階建 約3,000m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建/地下1階建 約1,000m <sup>2</sup> )、格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200m <sup>2</sup> )、局舎(S造平屋建 約220m <sup>2</sup> )、局舎(RC造6階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 【天間林無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 【野辺地無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月23日	11月7日	1月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	山田(7)局舎改修等建築その他工事	山田分屯基地 (岩手県)	26カ月	令和8年4月	建築一式工事	・局舎(RC造平屋建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建平屋建 約180m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )、教場(RC造平屋建 約180m <sup>2</sup> )、倉庫(RC造平屋建 約7m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約15m <sup>2</sup> )、受配電所(RC造2階建 約130m <sup>2</sup> )、雪中廊下(SRC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約7m <sup>2</sup> )、雪中廊下(RC造平屋建 約35m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 ・局舎(RC造平屋建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建 平屋建 約180m <sup>2</sup> )、教場(RC造平屋建 約180m <sup>2</sup> )、雪中廊下(SRC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信工事 ・局舎(RC造平屋建 約180m <sup>2</sup> )局舎(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月3日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	加茂(7)局舎改修建築工事	加茂分屯基地 (秋田県)	11カ月	令和8年4月	建築一式工事	局舎(RC造2階建 約80m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月24日	1月14日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
9	松島(7)受電所改修建築その他工事	松島基地 (宮城県)	29カ月	令和8年1月	建築一式工事	受電所(RC造2階建 約540m <sup>2</sup> 、RC 平屋建 約50m <sup>2</sup> )改修に係る建築、 土木、電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月17日	12月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
10	大滝根山外(7)警衛所新設等建築工 事	大滝根山分屯基地 布引山演習場 (福島県)	26カ月	令和8年4月	建築一式工事	【大滝根分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新 設に係る建築工事 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4 棟新設に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月17日	12月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	白河地域事務所(7)合同庁舎改修建 築その他工事	福島県白河市	7カ月	令和7年9月	建築一式工事	合同庁舎(約100m <sup>2</sup> )改修に係る建 築工事、電気工事、機械工事、通信工 事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月12日	8月28日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	陸自八戸(六ヶ所)(7)整備保管庫新設 建築工事	六ヶ所村訓練場 (青森県)	4か月	令和7年12月	建築一式工事	【六ヶ所対空射撃場】 整備保管庫(SRC造約1,120m <sup>2</sup> )新設に 係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
13	陸自八戸(六ヶ所)(7)隊舎新設等建築 その他工事	六ヶ所村訓練場 (青森県)	4か月	令和7年12月	建築一式工事	【六ヶ所対空射撃場】 管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )、食 厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )、隊舎(S 造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設に係る建 築工事 既設建物解体の建築工事、土木工 事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自八戸(7)公共下水道接続土木その他工事	八戸駐屯地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	土木一式工事	公共下水道接続に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	陸自八戸外(7)倉庫新設等土木工事	八戸駐屯地 青森県八戸市 (青森県)	16カ月	令和8年12月	土木一式工事	【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約7,900m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 【青森県八戸市】 宿舎受水槽新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月4日	11月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自秋田(7)法面整備等土木工事	秋田射撃場 (秋田県)	9カ月	令和8年4月	土木一式工事	【秋田射撃場】 ・法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月7日	10月27日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	郡山(7)宿舎改修等土木その他工事	福島県郡山市	17カ月	令和8年1月	土木一式工事	宿舎浄化槽整備に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	9月25日	10月9日	12月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	海自大湊(7)ドック改修土木その他工事	大湊地区総監部 (青森県)	11カ月	令和8年4月	土木一式工事	ドック改修に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月25日	10月9日	12月18日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	海自大湊(7)棧橋新設等工事	大湊地区総監部 (青森県)	23カ月	令和7年11月	土木一式工事	棧橋撤去・新設(一部)の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	6月16日	9月19日	工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	山田(7)法面整備等土木工事	山田分屯基地 (岩手県)	35ヵ月	令和8年4月	土木一式工事	法面整備等の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	8月1日	10月21日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	松島(7)駐機場改修等土木その他工事	松島基地 (宮城県)	26ヵ月	令和8年4月	土木一式工事	【松島基地】 駐機場改修に係る土木工事 屋外給汽設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月11日	10月29日	2月2日	工事規模:10億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	大滝根山外(7)警衛所新設等土木工事	大滝根山分屯基地 布引山演習場 (福島県)	26ヵ月	令和8年4月	土木一式工事	【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m2)新設に係る土木工事 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m2)4棟新設に係る土木工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月24日	1月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	加茂(7)法面整備等土木工事	加茂分屯基地 (秋田県)	12ヵ月	令和9年4月	土木一式工事	【加茂分屯基地】 法面整備等の土木工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月21日	11月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	利府(7)法面整備工事	利府射撃場 (宮城県)	9ヵ月	令和8年4月	土木一式工事	【利府射撃場】 法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	8月1日	10月20日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(7)倉庫新設電気その他工事	青森駐屯地 (青森県)	23力月	令和8年4月	電気工事	倉庫(S造5階建 約13,700m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり
2	青森外(7)宿舎改修等電気その他工事	青森県青森市 弘前駐屯地 (青森県)	16力月	令和8年4月	電気工事	【青森県青森市】 宿舎(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修に係る電気工事、通信工事 【弘前駐屯地】 LED整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月7日	10月28日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自八戸外(7)構内通信線路等整備工事	八戸駐屯地 弘前駐屯地 (青森県) 岩手駐屯地 (岩手県)	14力月	令和8年1月	電気通信工事 又は 電気工事	【八戸駐屯地、弘前駐屯地、岩手駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	多賀城外(7)構内通信線路等整備工事	多賀城駐屯地 大和駐屯地 反町分屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	14力月	令和8年1月	電気通信工事 又は 電気工事	【多賀城駐屯地、大和駐屯地、反町弾薬支処、霞目駐屯地、船岡駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月2日	12月16日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	仙台外(7)照明設備更新工事	仙台駐屯地 大和駐屯地 王城寺原演習場 反町分屯地 多賀城駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	5力月	令和7年11月	電気工事	【仙台駐屯地、大和駐屯地、王城寺原演習場、反町分屯地、多賀城駐屯地、船岡駐屯地】 LED整備に係る電気工事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	霞目(7)格納庫新設等電気その他工事	霞目駐屯地 (宮城県)	26カ月	令和8年1月	電気工事	格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	福島外(7)構内通信線路等整備工事	福島駐屯地 郡山駐屯地 (福島県)	14カ月	令和8年1月	電気通信工事 又は 電気工事	【福島駐屯地、郡山駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月25日	10月9日	12月17日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	福島外(7)照明設備更新工事	福島駐屯地 福島射撃場 郡山駐屯地 白河布引山演習場 (福島県)	7カ月	令和7年11月	電気工事	【福島駐屯地、福島射撃場、郡山駐屯地、 白河布引山演習場】 LED整備に係る電気工事	価格競争	7月10日	7月25日	9月30日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	海自大湊外(7)照明設備更新工事	大湊地区総監部 大湊航空基地 (青森県)	26カ月	令和8年1月	電気工事	【大湊地区総監部、大湊航空基地】 LED整備に係る電気工事	価格競争	9月25日	10月9日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	海自八戸(7)飛行場灯火設備更新工事	八戸航空基地 (青森県)	29カ月	令和8年7月	電気工事	飛行場航空灯火のLED整備に係る電気工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月26日	8月8日	11月18日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	海自八戸外(7)車庫新設等電気その他 工事	八戸航空基地 青森県八戸市 八戸駐屯地 (青森県)	29カ月	令和8年1月	電気工事	【八戸航空基地】 車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信 工事 LED整備に係る電気工事 【青森県八戸市】 宿舎受水槽新設に係る電気工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設 に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月17日	12月24日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	三沢(7)構内通信線路等整備その他工 事	三沢基地 (青森県)	5カ月	令和8年1月	電気通信工事 又は 電気工事	・基地警備システム通信管路等新設 に係る通信工事、電気工事 ・基地内ネットワーク通信管路等新設 に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月2日	10月17日	12月24日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	三沢外(7)格納庫改修等電気その他工 事	三沢基地 三沢米軍基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 (青森県)	14カ月	令和8年4月	電気工事	【三沢基地】 ・格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200・m <sup>2</sup> )電源改修に係る電気工 事 ・隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に 係る電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造 地上2階建/地下1階 建 約3,000m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋 建/地下1階建 約1,000m <sup>2</sup> )改修 に係る電気工事、通信工事 【天間林無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m <sup>2</sup> )改修に 係る電気工事 【野辺地無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m <sup>2</sup> )改修に 係る電気工事 【三沢米軍基地】 駐機場新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月2日	10月17日	12月25日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	三沢(7)照明設備 <b>改修</b> 工事	三沢基地 (青森県)	7 <b>カ</b> 月	令和7年11月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月10日	7月25日	9月30日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
15	加茂外(7)構内通信線路等整備工事	加茂分屯基地 秋田駐屯地 (秋田県)	11カ月	令和8年4月	電気通信工事 又は 電気工事	【加茂分屯基地】 基地警備システム通信管路等新設に係る通信工事、電気工事 【秋田駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月3日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
16	加茂(7)電力監視装置更新工事	加茂分屯基地 (秋田県)	21 <b>ヶ</b> 月	令和8年10月	電気工事	・局舎施設中央監視装置 <b>更新</b> ・詳細図等作成業務一式(電力監視装置)	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	8月8日	10月21日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 設計施工一括発注方式
17	松島(7)照明設備 <b>改修</b> 工事	松島基地 (宮城県)	6 <b>カ</b> 月	令和7年12月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月17日	8月1日	10月7日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
18	大滝根山外(7)警衛所新設電気その他工事	大滝根山分屯基地 布引山演習場 (福島県)	29カ月	令和8年1月	電気工事	【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4棟新設に係る電気工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月24日	1月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
19	装備下北(7)整備場新設電気工事	下北試験場 (青森県)	6カ月	令和7年9月	電気工事	整備場(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月12日	6月26日	9月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(7)倉庫新設機械工事	青森駐屯地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	管工事	倉庫(S造5階建 約13,700m <sup>2</sup> )新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 追加工事あり
2	青森(7)宿舎改修機械工事	青森県青森市	13カ月	令和8年4月	管工事	宿舎(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月7日	10月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
3	青森外(7)宿舎空調設備整備工事	青森県青森市、弘 前市、八戸市、むつ 市、上北郡六ヶ所 村、東津軽郡外ヶ 浜町	12カ月	令和7年11月	管工事	【青森県青森市、弘前市、八戸市、む つ市、上北郡六ヶ所村、東津軽郡外ヶ 浜町】 宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	7月10日	7月25日	9月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	陸自八戸(7)空調設備整備機械その他 工事	八戸駐屯地 (青森県)	16カ月	令和7年12月	管工事	隊舎(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )、隊 舎(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )、隊舎 (RC造3階建 約2,000m <sup>2</sup> )、隊舎 (RC造2階建 約1,800m <sup>2</sup> )の空調設 備改修に係る機械工事、電気工事、 建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月25日	10月14日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	秋田外(7)宿舎空調設備整備工事	秋田県秋田市、男 鹿市、岩手県下閉 伊郡山田町	17カ月	令和7年10月	管工事	【秋田県秋田市、男鹿市、岩手県下閉 伊郡山田町】 宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	6月26日	7月10日	9月11日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	大和外(7)空調設備整備機械その他工事	大和駐屯地 反町分屯地 船岡駐屯地 松島基地 仙台駐屯地 (宮城県)	29カ月	令和8年1月	管工事	【大和駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )、食堂(S造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )、受電所(RC造平屋建 約65m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る機械工事、電気工事 【反町弾薬支処】 隊舎(RC造2階建 約1,400m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る機械工事 【船岡駐屯地】 隊舎(RC造4階建 約4,500m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造3階建 約2,800m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る機械工事 ・詳細図等作成業務一式 【松島基地】 教場(平屋建 約700m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る機械工事 【仙台駐屯地】 庁舎空調監視装置の改修に係る改修機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月2日	12月16日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	多賀城(7)消火設備改修等機械その他工事	多賀城駐屯地 (宮城県)	14カ月	令和8年1月	管工事	消火設備改修に係る機械工事、建築工事、土木工事、電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	仙台北(7)宿舎空調設備整備工事	宮城県仙台市、黒川郡大和町、多賀城市、柴田郡柴田町 (宮城県)	16カ月	令和7年11月	管工事	【宮城県仙台市、黒川郡大和町、多賀城市、柴田郡柴田町】 宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	7月3日	7月17日	9月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	霞目(7)格納庫新設等機械工事	霞目駐屯地 (宮城県)	26カ月	令和8年1月	管工事	格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	神町(7)空調設備整備等機械その他工事	神町駐屯地 (山形県)	14カ月	令和8年1月	管工事	・食堂(SRC造2階建 約4,300m <sup>2</sup> )、 隊舎(RC造3階建 約1,100m <sup>2</sup> )、医 務室(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )、ボイ ラー室(SRC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )、局 舎(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )、作業所 (RC造平屋建て 約110m <sup>2</sup> )の空調設 備改修に係る機械工事、建築工事 ・整備場(S造平屋建 約1,600m <sup>2</sup> )、 整備場(S造平屋建 約1,100m <sup>2</sup> )の ピット改修に係る建築工事、電気工 事、機械工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月2日	12月16日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	神町(7)宿舎空調設備整備工事	山形県東根市	16カ月	令和7年11月	管工事	宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	7月3日	7月17日	9月18日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	白河布引山外(7)便所新設機械工事	布引山演習場 大滝根山分屯基地 (福島県)	26カ月	令和8年4月	管工事	【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4 棟新設に係る機械工事 ・詳細図等作成業務一式 【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月25日	10月9日	12月17日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
13	海自大湊(7)空調設備整備等機械その他工事	大湊地区総監部 (青森県)	23カ月	令和8年4月	管工事	体育館(RC造3階建 約4,700m <sup>2</sup> )、 隊舎(RC造4階建 約1,900m <sup>2</sup> )、医 務室(RC造平屋建 約1920m <sup>2</sup> )の空 調設備改修に係る機械工事、電気工 事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月25日	10月9日	12月18日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
14	海自八戸外(7)車庫新設等機械工事	八戸航空基地 八戸駐屯地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	管工事	【八戸航空基地】 車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3, 300m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月17日	12月24日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	三沢外(7)隊舎新設等機械工事	三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 (青森県)	14カ月	令和8年4月	管工事	【三沢基地】 ・隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事 ・格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200・m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事 ・局舎(RC造6階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事 【天間林無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事 【野辺地無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月23日	11月7日	11月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
16	大滝根山外(7)宿舎空調設備整備工事	福島県福島市、郡山市、田村市 (福島県)	16カ月	令和7年11月	管工事	【福島県福島市、郡山市、田村市】 宿舎空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月17日	8月1日	10月7日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
17	装備下北(7)整備場新設機械工事	下北試験場 (青森県)	6カ月	令和7年9月	管工事	整備場(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月12日	6月26日	9月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
18	三沢(7)隊舎新設機械工事	三沢基地 (青森県)	26カ月	令和8年2月	管工事	隊舎(RC造6階建 約10,000m <sup>2</sup> )に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月24日	9月11日	12月11日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢米軍(7)駐機場新設舗装工事 (その1)	三沢米軍基地 (青森県)	20ヵ月	令和8年4月	舗装工事 又は 土木一式工事	駐機場新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	8月1日	10月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	三沢米軍(7)駐機場新設舗装工事 (その2)	三沢米軍基地 三沢基地 (青森県)	20ヵ月	令和8年4月	舗装工事 又は 土木一式工事	【三沢米軍基地】 駐機場新設に係る土木工事 【三沢基地】 ・隊舎(RC造6階建 約10,000m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 ・局舎(RC造6階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月23日	11月7日	1月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢米軍(7)格納庫解体工事	三沢米軍基地 (青森県)	15カ月	令和8年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物解体の建築工事、土木工 事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。