

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------------|--------------------------|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 1 | 青森(6)倉庫新設建築工事 | 青森駐屯地 | 25か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | ・倉庫(S造5階建 約17,900m ²)新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2 | 青森(6)仮設建物設置工事 | 青森駐屯地 | 26か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・仮設倉庫(S造平屋建 約900m ²)設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・詳細図等作成業務一式 | 価格競争 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 3 | 青森外(6)保管庫新設等建築工事 | 青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 | 14か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | 【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟)新設の建築工事 ・隊舎空調設備改修の建築工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m ²)新設の建築工事 【車力分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)空調設備改修の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 4 | 陸自八戸(6)倉庫新設建築工事 | 八戸駐屯地 | 27か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 5 | 陸自八戸(六ヶ所)(6)保管庫新設等建築工事 | 六ヶ所対空射撃場 | 16か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の建築工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の建築工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の建築工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 6 | 岩手(6)教場新設等建築その他工事 | 岩手駐屯地 | 24か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | ・教場(RC造2階建 約1,000m ²)新設の建築工事、土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事 ・隊舎(RC造4階建 約4,800m ²)改修の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|------------------|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 7 | 大和(6)庁舎新設建築工事 | 大和駐屯地 | 36か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の建築工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 大和外(6)倉庫新設等建築工事 | 大和駐屯地 王城寺原演習場 | 15か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 【大和駐屯地】 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²) 新設の建築工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m ²)改修の建築工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟) 新設の建築工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 9 | 仙台(6)宿舍改修等建築その他工事 | 宮城県仙台市 仙台駐屯地 | 23か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 【宮城県仙台市】 宿舍(RC造5階建 約2,900m ²)改修の建築工事、土木工事 【仙台駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約2,300m ²)改修の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 10 | 霞目(6)格納庫新設等建築その他工事 | 霞目駐屯地 宮城県仙台市 | 24か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設の建築工事、土木工事 【宮城県仙台市】 宿舍(RC造5階建 約1,500m ²)改修の建築工事、土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 11 | 神町(6)庁舎新設建築工事 | 神町駐屯地 | 26か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 12 | 神町(6)教場新設等建築工事 | 神町駐屯地 大高根演習場 | 27か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 【神町駐屯地】 ・教場(RC造平屋建 約740m ²)新設の建築工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|-------------------------------|------|---------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 13 | 船岡(6)宿舎改修等建築工事 | 宮城県柴田町 | 15か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)(ほか1棟)外壁等改修の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 | 福島(6)庁舎新設等建築その他工事 | 福島駐屯地 | 26か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)新設の建築工事 ・既設建物(ほか6棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 15 | 福島(6)仮設建物設置工事 | 福島駐屯地 | 26か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | ・仮設隊庁舎(S造2階建 約830m ²)(ほか1棟)設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式 | 価格競争 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 16 | 白河地域事務所(6)庁舎移転工事 | 福島県白河市 | 4か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | 庁舎(約100m ²)改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 17 | 白河布引山外(6)隊舎新設等建築その他工事 | 白河布引山演習場 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 | 16か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m ²)(ほか2棟)新設の建築工事、土木工事 ・既設建物(ほか13棟)解体の建築工事、土木工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m ²)改修の建築工事、土木工事 【大滝根山分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約110m ²)改修の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 18 | 海自大湊(6)倉庫新設建築その他工事 | 大湊総監部 | 16か月 | 令和6年10月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造平屋建 約1,700m ²)新設の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 6月13日 | 6月27日 | 8月23日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|------------------|------|---------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 19 | 海自大湊外(6)宿舎改修等建築その他工事 | 青森県むつ市 大湊分屯基地 | 28か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | 【青森県むつ市】 宿舎(RC造3階建 約1,700m ²)改修の建築工事 【大湊分屯基地】 ・局舎(RC造3階建 約410m ²)改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造3階建 約1,100m ²)空調設備改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 20 | 三沢(6)指揮所改修等建築その他工事 | 三沢基地 | 28か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | ・指揮所(RC造平屋建 約360m ²)増設の建築工事、土木工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m ²)(ほか3棟)改修の建築工事 ・格納庫(S造2階建 約2,600m ²)改修の建築工事 ・格納庫(RC造平屋建 約530m ²)(ほか1棟)改修の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 21 | 三沢(6)隊舎新設建築その他工事 | 三沢基地 | 28か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 隊舎(RC造6階建 約10,000m ²)新設の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 22 | 三沢(6)宿舎改修建築工事 | 青森県三沢市 | 7か月 | 令和6年9月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)一部改修の建築工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型) | 5月16日 | 5月30日 | 7月18日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 23 | 山田(6)局舎新設建築工事 | 山田分屯基地 | 52か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | ・局舎(RC造平屋建 約80m ²)新設の建築工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m ²)(ほか4棟)改修の建築工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|------------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 24 | 空自秋田外(6)隊庁舎改修等建築その他工事 | 秋田分屯基地 加茂分屯基地 | 15か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 【秋田分屯基地】 隊庁舎(RC造3階建 約3,100m ²)外壁 改修の建築工事 【加茂分屯基地】 ・局舎(RC造平屋建 約12m ²)改修の建築 工事、電気工事、機械工事 ・鉄塔解体の建築工事、電気工事、機械工 事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 25 | 三沢米軍(6)格納庫新設建築工事 | 三沢米軍基地 | 26か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | 格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4 棟)新設の建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:20億円以上30 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------------|---------------------------|------|---------|--------|---|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 青森外(6)保管庫新設等土木工事 | 青森駐屯地 竜飛警備所 | 14か月 | 令和7年2月 | 土木一式工事 | 【青森駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟) 新設の土木工事 【竜飛警備所】 法面整備の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2 | 陸自八戸(六ヶ所)(6)保管庫新設等土木工事 | 六ヶ所対空射撃場 | 15か月 | 令和7年1月 | 土木一式工事 | ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の土木工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の土木工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の土木工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 3 | 大和外(6)庁舎新設等土木工事 | 大和駐屯地 王城寺原演習場 利府射撃場 | 36か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | 【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の土木工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の土木工事 【王城寺演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の土木工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の土木工事 【利府射撃場】 法面整備の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 4 | 神町(6)教場新設等土木工事 | 神町駐屯地 大高根演習場 | 27か月 | 令和7年1月 | 土木一式工事 | 【神町駐屯地】 ・教場(RC造2階建 約740m ²)新設の土木工事 ・コース増改修の土木工事 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の土木工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 5 | 船岡(6)ボイラー改修土木その他工事 | 船岡駐屯地 | 26か月 | 令和7年1月 | 土木一式工事 | ・ボイラー室(S造平屋建 約230m ²)(ほか1棟)改修の建築工事、土木工事 ・燃料タンク(70KL2基)新設の建築工事、土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|----------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 6 | 海自大湊外(6)倉庫新設等土木その他工事 | 大湊総監部 下北試験場 | 16か月 | 令和6年9月 | 土木一式工事 | 【大湊総監部】 倉庫(S造平屋建 約1,700m ²)新設の土木工事 【下北試験場】 整備場新設の土木工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 6月13日 | 6月27日 | 8月23日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 7 | 海自大湊(6)棧橋整備土木工事 | 大湊総監部 | 7か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | 棧橋(約160m)改修の土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 三沢(6)遮蔽壁新設等土木工事 | 三沢基地 | 22か月 | 令和6年9月 | 土木一式工事 | 遮蔽壁新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 6月20日 | 7月4日 | 8月30日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 9 | 三沢(6)宿舎改修土木その他工事 | 青森県三沢市 | 15か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)給水設備改修の土木工事、電気工事、機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 10 | 三沢(6)ユーティリティ等土木その他工事 | 三沢基地 | 43か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | ・ユーティリティ整備の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・給水施設(RC造平屋建 約9m ²)(ほか1棟)更新の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・受水槽新設の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・消火ポンプ室(RC造平屋建 約33m ²)消火設備更新の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 11 | 山田(6)局舎新設等土木工事 | 山田分屯基地 | 45か月 | 令和6年10月 | 土木一式工事 | ・局舎(RC造平屋建 約84m ²)新設の土木工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m ²)(ほか4棟)改修の土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の土木工事 ・法面整備の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|--------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 12 | 加茂(6)防災施設整備土木工事 | 秋田県男鹿市 | 31か月 | 令和6年9月 | 土木一式工事 | 法面整備、道路整備の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月20日 | 7月4日 | 8月30日 | 工事規模:5億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 13 | 松島(6)雨水排水整備土木工事 | 松島基地 | 31か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | 排水路整備の土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 14 | 三沢米軍(6)格納庫新設等土木工事 | 三沢米軍基地 | 27か月 | 令和6年10月 | 土木一式工事 | ・格納庫(S造一部RC造平屋建 約10,00 0m ²)新設の土木工事 ・格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4 棟)新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 2023/3/11 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|--------------------------|-----------|---------|------|--|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 青森外(6)保管庫新設等電気その他工事 | 青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 | 14か月 | 令和7年2月 | 電気工事 | 【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟)新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造4階建 約4,300m ²)空調設備等改修の電気工事、通信工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m ²)新設の電気工事、通信工事 【車力分屯基地】 ・受配電施設(RC造平屋建 約160m ²)(ほか3棟)更新の電気工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)空調設備改修の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2 | 陸自八戸外(6)倉庫新設等電気その他工事 | 八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場 | 26か月 | 令和7年1月 | 電気工事 | 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設の電気工事、通信工事 【六ヶ所対空射撃場】 ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の電気工事、通信工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の電気工事、通信工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 3 | 岩手(6)教場新設等電気その他工事 | 岩手駐屯地 | 24か月 | 令和6年12月 | 電気工事 | ・教場(RC造2階建 約1,000m ²)新設の電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 4 | 大和外(6)庁舎新設等電気その他工事 | 大和駐屯地 王城寺原演習場 | 36か月 | 令和6年12月 | 電気工事 | 【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m ²)改修の電気工事、通信工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)改修の電気工事、通信工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------|-------------------------------|------|---------|--------|---|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 5 | 仙台(6)通信網整備等通信その他工事 | 仙台駐屯地 宮城県仙台市 | 22か月 | 令和7年2月 | 電気通信工事 | 【仙台駐屯地】 ・通信網整備の電気工事、通信工事 ・庁舎(RC造2階建 約2,300m ²)改修の 電気工事、通信工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)改修の 電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 6 | 霞目(6)格納庫新設等電気その他工事 | 霞目駐屯地 宮城県仙台市 | 24か月 | 令和6年12月 | 電気工事 | 【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設の 電気工事、通信工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)改修の 電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 7 | 神町(6)庁舎新設等電気その他工事 | 神町駐屯地 大高根演習場 | 27か月 | 令和7年1月 | 電気工事 | 【神町駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の 電気工事、通信工事 ・教場(RC造2階建 約740m ²)新設の電 気工事、通信工事 ・通信網整備の電気工事、通信工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の電 気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 8 | 福島(6)庁舎新設等電気その他工事 | 福島駐屯地 | 47か月 | 令和7年1月 | 電気工事 | ・庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)新設の 電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の電気工事、通 信工事 ・構内電線路新設の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 9 | 白河布引山外(6)隊舎新設等電気そ の他工事 | 白河布引山演習場 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 | 17か月 | 令和7年2月 | 電気工事 | 【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m ²)(ほか2 棟)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか13棟)解体の電気工事、通 信工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m ²)改修の電 気工事、通信工事 【大滝根山分屯基地】 ・局舎(RC造平屋建 約110m ²)改修の電 気工事、機械工事、通信工事 ・受配電施設整備の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|----------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 10 | 海自大湊(6)宿舎改修電気その他工事 | 青森県むつ市 | 16か月 | 令和6年11月 | 電気工事 | 宿舎(RC造3階建 約1,700m ²)改修の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 11 | 三沢(6)指揮所改修等電気その他工事 | 三沢基地 | 29か月 | 令和6年11月 | 電気工事 | ・指揮所(RC造平屋建 約360m ²)増設の電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m ²)(ほか3棟)改修の電気工事、通信工事 ・格納庫(S造2階建 約2,600m ²)改修の電気工事、通信工事 ・格納庫(RC造平屋建 約530m ²)(ほか1棟)改修の電気工事、通信工事 ・給油施設更新の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 12 | 三沢(6)宿舎改修電気その他工事 | 青森県三沢市 | 7か月 | 令和6年8月 | 電気工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)一部改修の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型) | 5月16日 | 5月30日 | 7月18日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 13 | 山田(6)局舎新設等電気その他工事 | 山田分屯基地 | 44か月 | 令和6年11月 | 電気工事 | ・局舎(RC造平屋建 約84m ²)新設の電気工事、機械工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造4階建 約3,700m ²)(ほか8棟)電源改修等の電気工事、機械工事、通信工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m ²)(ほか4棟)改修の電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 | 大滝根山(6)受入施設改修通信その他工事 | 大滝根山分屯基地 | 8か月 | 令和6年8月 | 電気通信工事 | 構内配電線路(約60m)等整備の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月6日 | 6月20日 | 8月7日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|--------|------|---------|------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 15 | 三沢米軍(6)格納庫新設電気その他 工事 | 米軍三沢基地 | 26か月 | 令和6年11月 | 電気工事 | 格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4 棟)新設の電気工事、通信工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 16 | 岩手(6)照明設備更新工事 | 岩手駐屯地 | 6か月 | 令和6年10月 | 電気工事 | 整備工場(S造平屋建一部RC造2階建 約 4,100m ²)(ほか7棟)照明更新の電気工 事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|--------------------------|------|---------|-----|--|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 青森外(6)保管庫新設等機械工事 | 青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 | 14か月 | 令和7年2月 | 管工事 | 【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟)新設の機械工事 ・隊舎空調設備改修の機械工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m ²)新設の機械工事 【車力分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)空調設備改修の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2 | 陸自八戸(六ヶ所)外(6)保管庫新設等機械工事 | 六ヶ所対空射撃場 八戸駐屯地 | 26か月 | 令和7年1月 | 管工事 | 【六ヶ所対空射撃場】 ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の機械工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の機械工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の機械工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の機械工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 3 | 陸自秋田外(6)ボイラー改修等機械その他工事 | 秋田駐屯地 秋田分屯基地 | 28か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【秋田駐屯地】 ボイラー室(S造平屋建 約270m ²)等改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 【秋田分屯基地】 格納庫(S造一部RC造2階建 約4,300m ²)(ほか1棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 4 | 大和外(6)庁舎新設等機械工事 | 大和駐屯地 王城寺原演習場 | 36か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の機械工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の機械工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m ²)改修の機械工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の機械工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の機械工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|-----------------|------|---------|-----|--|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 5 | 多賀城外(6)空調設備整備等機械その他工事 | 多賀城駐屯地 反町分屯地 | 15か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【多賀城駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約4,600m ²)(ほか3棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 【反町分屯地】 蒸気管改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 6 | 仙台(6)宿舎改修等機械工事 | 宮城県仙台市 仙台駐屯地 | 24か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)改修の機械工事 【仙台駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約2,300m ²)改修の機械工事 ・隊舎(RC造2階建 約1,400m ²)(ほか2棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 7 | 霞目(6)格納庫新設等機械工事 | 霞目駐屯地 宮城県仙台市 | 25か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設の機械工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)改修の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 神町(6)庁舎新設等機械工事 | 神町駐屯地 大高根演習場 | 27か月 | 令和7年1月 | 管工事 | 【神町駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の機械工事 ・教場(RC造2階建 約740m ²)新設の機械工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 9 | 船岡(6)ボイラー改修等機械その他工事 | 船岡駐屯地 | 27か月 | 令和7年1月 | 管工事 | ボイラー換装の電気工事、機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 10 | 福島(6)庁舎新設等機械工事 | 福島駐屯地 | 46か月 | 令和7年2月 | 管工事 | ・庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)新設の機械工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|-------------------|------|---------|-----|--|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 11 | 白河布引山(6)隊舎新設等機械工事 | 白河布引山演習場 郡山駐屯地 | 14か月 | 令和7年2月 | 管工事 | 【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m ²)(ほか2棟)新設の機械工事 ・既設建物(ほか13棟)解体の機械工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m ²)改修の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 12 | 海自大湊(6)宿舎改修機械工事 | 青森県むつ市 | 16か月 | 令和6年11月 | 管工事 | 宿舎(RC造3階建 約1,700m ²)改修の機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 13 | 三沢(6)格納庫改修等機械その他工事 | 三沢基地 | 28か月 | 令和6年11月 | 管工事 | ・格納庫(S造2階建 約2,600m ²)改修の土木工事、機械工事 ・指揮所(RC造5階建 約360m ²)増設の機械工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m ²)(ほか3棟)改修の機械工事 ・給油施設更新の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 | 三沢(6)消音装置改修機械工事 | 三沢基地 | 20か月 | 令和6年11月 | 管工事 | 消音装置(SRC造平屋建 約490m ²)改修の機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月27日 | 8月5日 | 10月21日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 設計施工一括発注方式 |
| 15 | 三沢(6)宿舎改修機械工事 | 青森県三沢市 | 7か月 | 令和6年8月 | 管工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)一部改修の機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型) | 5月16日 | 5月30日 | 7月18日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 16 | 三沢(6)空調機改修機械その他工事 | 三沢基地 | 19か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 隊舎(RC造5階建 約4,700m ²)(ほか20棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|---------|------|---------|-----|--|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 17 | 東北町(6)空調設備整備機械その他 工事 | 東北町分屯基地 | 20か月 | 令和6年11月 | 管工事 | 隊舎(RC造5階建 約3,400m ²)空調設 備改修の建築工事、電気工事、機械工事、 通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 18 | 松島(6)空調設備整備機械その他工 事 | 松島基地 | 19か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 隊舎(RC造4階建 約6,400m ²)(ほか3 棟)空調設備改修の電気工事、機械工事、 通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 19 | 三沢米軍(6)格納庫新設等機械工事 | 三沢米軍基地 | 26か月 | 令和6年11月 | 管工事 | ・格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4 棟)新設の機械工事 ・屋外給汽管整備の機械工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 20 | 陸自秋田(6)空調設備改修機械その 他工事 | 秋田駐屯地 | 6か月 | 令和6年10月 | 管工事 | ・隊庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)空調 設備改修の電気工事、機械工事 ・隊舎(RC造3階建 約2,500m ²)空調設 備改修の電気工事、機械工事 ・隊舎(RC造5階建 約5,900m ²)空調設 備改修の電気工事、機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|--------|------|---------|----------------------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 海自八戸(6)整備場解体工事 | 八戸航空基地 | 15か月 | 令和6年9月 | 解体工事 又は 建築一式工事 | 既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木 工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月20日 | 7月4日 | 8月30日 | 工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 2 | 三沢(6)庁舎解体工事 | 三沢基地 | 8か月 | 令和7年11月 | 解体工事 又は 建築一式工事 | 既設建物(ほか4棟)解体の建築工事、土木 工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|--------|------|---------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 三沢米軍(6)駐機場新設等舗装その他工事 | 三沢米軍基地 | 12か月 | 令和6年12月 | 舗装工事 又は 土木一式工事 | 駐機場、誘導路新設の土木工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------|-------|------|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 1 | 海自大湊(6)浚渫工事 | 大湊総監部 | 39か月 | 令和6年12月 | しゅんせつ工事 | 浚渫(土量約1,000,000m ³)工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:170億円以上 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。