

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(6)倉庫新設建築工事	青森駐屯地	25か月	令和7年4月	建築一式工事	・倉庫(S造5階建 約17,900m ²)新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	青森(6)仮設建物設置工事	青森駐屯地	26か月	令和7年3月	建築一式工事	・仮設倉庫(S造平屋建 約900m ²)設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・詳細図等作成業務一式	価格競争	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	青森外(6)保管庫新設等建築工事	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地	14か月	令和7年3月	建築一式工事	【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟)新設の建築工事 ・隊舎空調設備改修の建築工事 【弘前駐屯地】 ・管理棟(RC造平屋建 約120m ²)新設の建築工事 【車力分屯基地】 ・隊庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)空調設備改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	陸自八戸(6)倉庫新設建築工事	八戸駐屯地	27か月	令和7年1月	建築一式工事	倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月7日	11月29日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	陸自八戸(六ヶ所)(6)保管庫新設等建築工事	六ヶ所対空射撃場	16か月	令和7年1月	建築一式工事	・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の建築工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の建築工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の建築工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月7日	11月29日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	岩手(6)教場新設等建築その他工事	岩手駐屯地	25か月	令和7年1月	建築一式工事	・教場(RC造2階建 約1,000m ²)新設の建築工事、土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事 ・隊舎(RC造4階建 約4,800m ²)改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月10日	11月20日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	大和(6)庁舎新設建築工事	大和駐屯地	36か月	令和7年1月	建築一式工事	・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の建築工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月15日	12月5日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	大和外(6)倉庫新設等建築工事	大和駐屯地 王城寺原演習場	15か月	令和7年1月	建築一式工事	【大和駐屯地】 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の建築工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m ²)改修の建築工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の建築工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	仙台(6)宿舍改修等建築その他工事	宮城県仙台市 仙台駐屯地	23か月	令和7年2月	建築一式工事	【宮城県仙台市】 宿舍(RC造5階建 約2,900m ²)改修の建築工事、土木工事 【仙台駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約2,300m ²)改修の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	霞目(6)格納庫新設等建築その他工事	霞目駐屯地 宮城県仙台市	25か月	令和7年1月	建築一式工事	【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設の建築工事、土木工事 【宮城県仙台市】 宿舍(RC造5階建 約1,500m ²)改修の建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月19日	10月15日	12月5日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	神町(6)庁舎新設建築工事	神町駐屯地	26か月	令和7年3月	建築一式工事	・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	神町(6)教場新設等建築工事	神町駐屯地 大高根演習場	27か月	令和7年2月	建築一式工事	【神町駐屯地】 ・教場(RC造平屋建 約740m ²)新設の建築工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	船岡(6)宿舎改修等建築工事	宮城県柴田町	15か月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)(ほか1棟)外壁等改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	福島(6)庁舎新設等建築その他工事	福島駐屯地	26か月	令和7年3月	建築一式工事	・庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)新設の建築工事 ・既設建物(ほか6棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	福島(6)仮設建物設置工事	福島駐屯地	26か月	令和7年2月	建築一式工事	・仮設隊庁舎(S造2階建 約830m ²)(ほか1棟)設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式	価格競争	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	白河地域事務所(6)庁舎移転工事	福島県白河市	5か月	令和6年12月	建築一式工事	庁舎(約100m ²)改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月5日	9月20日	11月13日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	白河布引山外(6)隊舎新設等建築その他工事	白河布引山演習場 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地	16か月	令和7年4月	建築一式工事	【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m ²)(ほか2棟)新設の建築工事、土木工事 ・既設建物(ほか13棟)解体の建築工事、土木工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m ²)改修の建築工事、土木工事 【大滝根山分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約110m ²)改修の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
18	海自大湊外(6)宿舎改修等建築その他工事	青森県むつ市 大湊分屯基地	29か月	令和6年12月	建築一式工事	【青森県むつ市】 宿舎(RC造3階建 約1,700m ²)改修の建築工事 【大湊分屯基地】 ・局舎(RC造3階建 約410m ²)改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造3階建 約1,100m ²)空調設備改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月5日	9月20日	11月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	三沢(6)指揮所改修等建築その他工事	三沢基地	29か月	令和6年12月	建築一式工事	<ul style="list-style-type: none"> ・指揮所(RC造平屋建 約360m²)増設の建築工事、土木工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m²)(ほか3棟)改修の建築工事 ・格納庫(S造2階建 約2,600m²)改修の建築工事 ・格納庫(RC造平屋建 約530m²)(ほか1棟)改修の建築工事 	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	<p>工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」</p>
20	三沢(6)隊舎新設建築その他工事	三沢基地	29か月	令和7年1月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約10,000m ²)新設の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月22日	9月17日	11月15日	<p>工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」</p>
21	三沢(6)宿舎改修建築その他工事	青森県三沢市	7か月	令和6年9月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)一部改修の建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	5月16日	5月30日	7月18日	<p>工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」</p>
22	山田(6)局舎新設建築工事	山田分屯基地	53か月	令和6年12月	建築一式工事	<ul style="list-style-type: none"> ・局舎(RC造平屋建 約80m²)新設の建築工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m²)(ほか4棟)改修の建築工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事 	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月8日	<p>工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」</p>
23	空自秋田外(6)隊庁舎改修等建築その他工事	秋田分屯基地 加茂分屯基地	15か月	令和7年1月	建築一式工事	<p>【秋田分屯基地】 隊庁舎(RC造3階建 約3,100m²)外壁改修の建築工事</p> <p>【加茂分屯基地】 ・局舎(RC造平屋建 約12m²)改修の建築工事、電気工事、機械工事 ・鉄塔解体の建築工事、電気工事、機械工事</p>	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	<p>工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	三沢米軍(6)格納庫新設建築工事	三沢米軍基地	26か月	令和6年12月	建築一式工事	格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4棟)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月29日	9月20日	11月18日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
25											
26											
27											
28											
29											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(6)保管庫新設等土木工事	青森駐屯地 竜飛警備所	14か月	令和7年2月	土木一式工事	【青森駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟) 新設の土木工事 【竜飛警備所】 法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	陸自八戸(六ヶ所)(6)保管庫新設等土木工事	六ヶ所対空射撃場	15か月	令和7年1月	土木一式工事	・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の土木工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の土木工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の土木工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	大和外(6)庁舎新設等土木工事	大和駐屯地 王城寺原演習場 利府射撃場	37か月	令和6年12月	土木一式工事	【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の土木工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の土木工事 【王城寺演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の土木工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の土木工事 【利府射撃場】 法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月10日	11月21日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	神町(6)教場新設等土木工事	神町駐屯地 大高根演習場	27か月	令和7年1月	土木一式工事	【神町駐屯地】 ・教場(RC造2階建 約740m ²)新設の土木工事 ・コース増改修の土木工事 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の土木工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	船岡(6)ボイラー改修土木その他工事	船岡駐屯地	26か月	令和7年1月	土木一式工事	・ボイラー室(S造平屋建 約230m ²)(ほか1棟)改修の建築工事、土木工事 ・燃料タンク(70KL2基)新設の建築工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	整備下北外(6)整備場新設等土木工事	大湊総監部 下北試験場	16か月	令和6年9月	土木一式工事	【大湊総監部】 倉庫(S造平屋建 約1,700m ²)新設の土木工事 【下北試験場】 整備場新設の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月13日	6月27日	8月23日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	海自大湊(6)棧橋整備土木工事	大湊総監部	8か月	令和6年12月	土木一式工事	棧橋(約160m)改修の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月22日	9月17日	11月15日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	三沢(6)宿舍改修土木その他工事	青森県三沢市	15か月	令和6年12月	土木一式工事	宿舍(RC造5階建 約1,500m ²)給水設備改修の土木工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	三沢(6)ユーティリティ等土木その他工事	三沢基地	53か月	令和6年12月	土木一式工事	・ユーティリティ整備の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・給水施設(RC造平屋建 約9m ²)(ほか1棟)更新の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・受水槽新設の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 ・消火ポンプ室(RC造平屋建 約33m ²)消火設備更新の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月22日	9月17日	11月15日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	山田(6)局舎新設等土木工事	山田分屯基地	54か月	令和6年10月	土木一式工事	・局舎(RC造平屋建 約84m ²)新設の土木工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m ²)(ほか4棟)改修の土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の土木工事 ・法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月18日	8月1日	10月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	加茂(6)防災施設整備土木工事	秋田県男鹿市	31か月	令和6年9月	土木一式工事	法面整備、道路整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	8月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	松島(6)雨水排水整備土木工事	松島基地	40か月	令和6年12月	土木一式工事	排水路整備の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月7日	12月2日	工事規模:10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
13	三沢米軍(6)格納庫新設等土木工事	三沢米軍基地	27か月	令和6年10月	土木一式工事	・格納庫(S造一部RC造平屋建 約10,00 0m ²)新設の土木工事 ・格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4 棟)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月18日	8月1日	10月2日	工事規模:5億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
14											
15											
16											
17											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	2023/3/11	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(6)保管庫新設等電気その他工事	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地	14か月	令和7年2月	電気工事	【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟)新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造4階建 約4,300m ²)空調設備等改修の電気工事、通信工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m ²)新設の電気工事、通信工事 【車力分屯基地】 ・受配電施設(RC造平屋建 約160m ²)(ほか3棟)更新の電気工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)空調設備改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	陸自八戸外(6)倉庫新設等電気その他工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	26か月	令和7年1月	電気工事	【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設の電気工事、通信工事 【六ヶ所対空射撃場】 ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の電気工事、通信工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の電気工事、通信工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	岩手(6)教場新設等電気その他工事	岩手駐屯地	25か月	令和6年12月	電気工事	・教場(RC造2階建 約1,000m ²)新設の電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月10日	11月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	大和外(6)庁舎新設等電気その他工事	大和駐屯地 王城寺原演習場	37か月	令和6年12月	電気工事	【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m ²)改修の電気工事、通信工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)改修の電気工事、通信工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月10日	11月21日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	仙台(6)通信網整備等通信その他工事	仙台駐屯地 宮城県仙台市	22か月	令和7年2月	電気通信工事	【仙台駐屯地】 ・通信網整備の電気工事、通信工事 ・庁舎(RC造2階建 約2,300m ²)改修の電気工事、通信工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	霞目(6)格納庫新設等電気その他工事	霞目駐屯地 宮城県仙台市	24か月	令和6年12月	電気工事	【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設の電気工事、通信工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	神町(6)庁舎新設等電気その他工事	神町駐屯地 大高根演習場	27か月	令和7年1月	電気工事	【神町駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の電気工事、通信工事 ・教場(RC造2階建 約740m ²)新設の電気工事、通信工事 ・通信網整備の電気工事、通信工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	福島(6)庁舎新設等電気その他工事	福島駐屯地	47か月	令和7年1月	電気工事	・庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の電気工事、通信工事 ・構内電線路新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	白河布引山外(6)隊舎新設等電気その他工事	白河布引山演習場 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地	17か月	令和7年2月	電気工事	【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m ²)(ほか2棟)新設の電気工事、通信工事 ・既設建物(ほか13棟)解体の電気工事、通信工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m ²)改修の電気工事、通信工事 【大滝根山分屯基地】 ・局舎(RC造平屋建 約110m ²)改修の電気工事、機械工事、通信工事 ・受配電施設整備の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	海自大湊(6)宿舎改修電気その他工事	青森県むつ市	16か月	令和6年11月	電気工事	宿舎(RC造3階建 約1,700m ²)改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月22日	9月5日	10月30日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	三沢(6)指揮所改修等電気その他工事	三沢基地	29か月	令和6年11月	電気工事	・指揮所(RC造平屋建 約360m ²)増設の電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m ²)(ほか3棟)改修の電気工事、通信工事 ・格納庫(S造2階建 約2,600m ²)改修の電気工事、通信工事 ・格納庫(RC造平屋建 約530m ²)(ほか1棟)改修の電気工事、通信工事 ・給油施設更新の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	三沢(6)宿舎改修電気その他工事	青森県三沢市	7か月	令和6年8月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)一部改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	5月16日	5月30日	7月18日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	山田(6)局舎新設等電気その他工事	山田分屯基地	53か月	令和6年11月	電気工事	・局舎(RC造平屋建 約84m ²)新設の電気工事、機械工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造4階建 約3,700m ²)(ほか8棟)電源改修等の電気工事、機械工事、通信工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m ²)(ほか4棟)改修の電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月29日	9月12日	11月8日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	大滝根山(6)受入施設改修通信その他工事	大滝根山分屯基地	8か月	令和6年8月	電気通信工事	構内配電線路(約60m)等整備の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月6日	6月20日	8月7日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	三沢米軍(6)格納庫新設電気その他 工事	米軍三沢基地	26か月	令和6年11月	電気工事	格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4 棟)新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月18日	8月21日	10月21日	工事規模:8.1億円以上1 0億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
16	岩手(6)照明設備更新工事	岩手駐屯地	6か月	令和6年10月	電気工事	整備工場(S造平屋建一部RC造2階建 約 4,100m ²)(ほか7棟)照明更新の電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	7月11日	7月26日	9月18日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
17											
18											
19											
20											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(6)保管庫新設等機械工事	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地	14か月	令和7年2月	管工事	【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m ²)(ほか1棟)新設の機械工事 ・隊舎空調設備改修の機械工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m ²)新設の機械工事 【車力分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)空調設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	陸自八戸(六ヶ所)外(6)保管庫新設等機械工事	六ヶ所対空射撃場 八戸駐屯地	26か月	令和7年1月	管工事	【六ヶ所対空射撃場】 ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の機械工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m ²)新設の機械工事 ・食厨(S造平屋建 約300m ²)(ほか2棟)新設の機械工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m ²)新設の機械工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	陸自秋田外(6)ボイラー改修等機械その他工事	秋田駐屯地 秋田分屯基地	28か月	令和6年12月	管工事	【秋田駐屯地】 ボイラー室(S造平屋建 約270m ²)等改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 【秋田分屯基地】 格納庫(S造一部RC造2階建 約4,300m ²)(ほか1棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月10日	11月20日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	大和外(6)庁舎新設等機械工事	大和駐屯地 王城寺原演習場	37か月	令和6年12月	管工事	【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m ²)新設の機械工事 ・既設建物(ほか2棟)解体の機械工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m ²)改修の機械工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m ²)新設の機械工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m ²)(ほか1棟)新設の機械工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月19日	10月10日	11月21日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	多賀城外(6)空調設備整備等機械その他工事	多賀城駐屯地 反町分屯地	15か月	令和6年12月	管工事	【多賀城駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約4,600m ²) (ほか3棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 【反町分屯地】 蒸気管改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	仙台(6)宿舎改修等機械工事	宮城県仙台市 仙台駐屯地	24か月	令和6年12月	管工事	【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)改修の機械工事 【仙台駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約2,300m ²)改修の機械工事 ・隊舎(RC造2階建 約1,400m ²) (ほか2棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	霞目(6)格納庫新設等機械工事	霞目駐屯地 宮城県仙台市	25か月	令和6年12月	管工事	【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設の機械工事 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	神町(6)庁舎新設等機械工事	神町駐屯地 大高根演習場	27か月	令和7年1月	管工事	【神町駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m ²)新設の機械工事 ・教場(RC造2階建 約740m ²)新設の機械工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m ²)新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	船岡(6)ボイラー改修等機械その他工事	船岡駐屯地	27か月	令和7年1月	管工事	ボイラー換装の電気工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	福島(6)庁舎新設等機械工事	福島駐屯地	46か月	令和7年2月	管工事	・庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)新設の機械工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	白河布引山(6)隊舎新設等機械工事	白河布引山演習場 郡山駐屯地	14か月	令和7年2月	管工事	【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m ²)(ほか2棟)新設の機械工事 ・既設建物(ほか13棟)解体の機械工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m ²)改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	海自大湊(6)宿舎改修機械工事	青森県むつ市	16か月	令和6年11月	管工事	宿舎(RC造3階建 約1,700m ²)改修の機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月22日	9月5日	10月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	三沢(6)格納庫改修等機械その他工事	三沢基地	29か月	令和6年11月	管工事	・格納庫(S造2階建 約2,600m ²)改修の土木工事、機械工事 ・指揮所(RC造5階建 約360m ²)増設の機械工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m ²)(ほか3棟)改修の機械工事 ・給油施設更新の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	三沢(6)空調機改修機械その他工事	三沢基地	28か月	令和6年12月	管工事	隊舎(RC造5階建 約4,700m ²)(ほか20棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月7日	12月2日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	東北町(6)空調設備整備機械その他工事	東北町分屯基地	29か月	令和6年11月	管工事	隊舎(RC造5階建 約3,400m ²)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	松島(6)空調設備整備機械その他工事	松島基地	19か月	令和6年12月	管工事	隊舎(RC造4階建 約6,400m ²)(ほか3棟)空調設備改修の電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	三沢米軍(6)格納庫新設等機械工事	三沢米軍基地	26か月	令和6年11月	管工事	・格納庫(RC造平屋建 約880m ²)(ほか4棟)新設の機械工事 ・屋外給汽管整備の機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月18日	8月21日	10月21日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
18	陸自秋田(6)空調設備改修機械その他工事	秋田駐屯地	6か月	令和6年10月	管工事	・隊庁舎(RC造4階建 約4,300m ²)空調設備改修の電気工事、機械工事 ・隊舎(RC造3階建 約2,500m ²)空調設備改修の電気工事、機械工事 ・隊舎(RC造5階建 約5,900m ²)空調設備改修の電気工事、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月11日	7月26日	9月19日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
19											
20											
21											
22											
23											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自八戸(6)格納庫解体工事	八戸航空基地	15か月	令和6年9月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木 工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	8月30日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) [国内実績] [週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型]
2	三沢(6)庁舎解体工事	三沢基地	8か月	令和7年11月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(ほか4棟)解体の建築工事、土木 工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) [国内実績] [週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型]
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢米軍(6)駐機場新設等舗装その他工事	三沢米軍基地	15か月	令和6年12月	舗装工事 又は 土木一式工事	駐機場、誘導路新設の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月25日	8月8日	10月11日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(6)浚渫工事	大湊総監部	40か月	令和6年12月	しゅんせつ工事	浚渫(土量約1,000,000m ³)工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月7日	11月29日	工事規模:170億円以上 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。