

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(6)倉庫新設建築工事	青森駐屯地(青森県)	25か月	令和7年4月	建築一式工事	・倉庫(S造5階建 約13,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月21日	12月16日	3月6日	工事規模:10億円以上20億円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
2	青森(6)仮設建物設置工事	青森駐屯地(青森県)	26か月	令和7年3月	建築一式工事	・仮設倉庫(S造平屋建 約900m <sup>2</sup> )設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、 通信工事 ・詳細図等作成業務一式	価格競争	12月5日	12月19日	2月18日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
3	青森外(6)保管庫新設等建築工事	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 (青森県)	13か月	令和7年4月	建築一式工事	【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の建築工事 ・隊舎空調設備改修の建築工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設の建築工事 【車力分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調設備改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月12日	12月26日	3月5日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	陸自八戸(6)倉庫新設建築工事	八戸駐屯地(青森県)	25か月	令和7年7月	建築一式工事	倉庫(S造2階建 約7,900m <sup>2</sup> )新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月27日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
5	陸自八戸(六ヶ所)(6)整備保管庫新設等建築その他工事	六ヶ所対空射撃場 (青森県)	13か月	令和7年7月	建築一式工事	・整備保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の建築工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の建築工事等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月27日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	岩手(6)教場新設等建築その他工事	岩手駐屯地(岩手県)	22か月	令和7年4月	建築一式工事	・教場(RC造2階建 約1,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事、土木工事、設備工事 ・隊舎(RC造4階建 約4,800m <sup>2</sup> )改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月21日	12月5日	2月14日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	大和(6)庁舎新設建築 <b>その他</b> 工事	大和駐屯地(宮城県)	25か月	令和7年7月	建築一式工事	・庁舎(RC造4階建 約5,700m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事、設備工事等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月28日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	大和外(6)倉庫新設等建築 <b>その他</b> 工事	大和駐屯地 王城寺原演習場 (宮城県)	14か月	令和7年3月	建築一式工事	【大和駐屯地】 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m <sup>2</sup> )改修の建築工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の建築工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月14日	11月28日	2月3日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	仙台外(6)宿舎改修等建築 <b>その他</b> 工事	宮城県仙台市 利府射撃場(宮城県)	24か月	令和7年2月	建築一式工事	【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事 【利府射撃場】 法面整備の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	10月28日	12月19日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	霞目(6)格納庫新設等建築 <b>その他</b> 工事	霞目駐屯地(宮城県) 宮城県仙台市	25か月	令和7年8月	建築一式工事	【霞目駐屯地】 格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事、設備工事等 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修の建築工事、設備工事等	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
11	神町(6)庁舎新設建築工事	神町駐屯地(山形県)	25か月	令和7年9月	建築一式工事	・庁舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・既設建物解体の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月28日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	神町(6)教場新設等建築 <b>その他</b> 工事	神町駐屯地 大高根演習場 (山形県)	26か月	令和7年9月	建築一式工事	【神町駐屯地】 ・教場(RC造平屋建 約770m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・既設建物(3棟)解体の建築工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約340m <sup>2</sup> )新設の建築工事等	総合評価方式 施工能力評価型	11月7日	11月21日	1月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	船岡(6) 宿舎改修等建築工事	宮城県柴田町	16か月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )(ほか1棟)外壁等改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月10日	10月25日	12月11日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	福島(6) 庁舎新設等建築その他工事	福島駐屯地(福島県) 福島県福島市	25か月	令和7年3月	建築一式工事	【福島駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )新設の建築工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 【福島地区】 ・既設建物(ほか2棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月14日	12月9日	3月7日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
15	福島(6) 仮設建物設置工事	福島駐屯地(福島県)	26か月	令和7年2月	建築一式工事	・仮設隊庁舎(S造3階建 約1,300m <sup>2</sup> )設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式	価格競争	11月21日	12月5日	2月6日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
16	白河地域事務所(6) 庁舎移転工事	福島県白河市	5か月	令和7年2月	建築一式工事	庁舎(約100m <sup>2</sup> )改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	白河布引山外(6) 隊舎新設等建築その他工事	白河布引山演習場 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	16か月	令和7年8月	建築一式工事	【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約830m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の建築工事、土木工事 ・既設建物解体の建築工事、設備工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約580m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事 【大滝根山分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約170m <sup>2</sup> )改修の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月21日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	海自大湊(6)倉庫新設建築その他工事	大湊総監部(青森県)	16か月	令和6年10月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> )新設の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月1日	8月22日	10月21日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」満
19	海自大湊外(6)宿舍改修等建築その他工事	青森県むつ市 大湊分屯基地 (青森県)	29か月	令和6年12月	建築一式工事	【青森県むつ市】 宿舍(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修の建築工事 【大湊分屯基地】 ・局舎(RC造3階建 約410m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造3階建 約1,100m <sup>2</sup> )空調設備改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月5日	9月20日	11月13日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
20	三沢(6)指揮所改修等建築その他工事	三沢基地(青森県)	29か月	令和6年12月	建築一式工事	・指揮所(RC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )増設の建築工事、土木工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m <sup>2</sup> )(ほか3棟)改修の建築工事 ・格納庫(S造2階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事 ・格納庫(RC造平屋建 約530m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の建築工事、土木工事 ・燃料施設更新に伴う附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
21	三沢(6)隊舎新設建築その他工事	三沢基地(青森県)	27か月	令和7年1月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約10,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月3日	10月28日	12月19日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
22	三沢(6)宿舍改修建築その他工事	青森県三沢市	7か月	令和6年9月	建築一式工事	宿舍(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )一部改修の建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	5月16日	5月30日	7月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	山田(6)局舎新設建築工事	山田分屯基地 (岩手県)	49か月	-	建築一式工事	・局舎(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設の建築 工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500 m <sup>2</sup> )(ほか4棟)改修の建築工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:5億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
24	空自秋田外(6)隊庁舎改修等建築そ の他工事	秋田分屯基地 加茂分屯基地 (秋田県)	13か月	令和7年3月	建築一式工事	【秋田分屯基地】 隊庁舎(RC造3階建 約3,100m <sup>2</sup> )外壁 改修の建築工事 【加茂分屯基地】 ・局舎(RC造平屋建 約12m <sup>2</sup> )改修の建築 工事、電気工事、機械工事 ・鉄塔解体の建築工事、電気工事、機械工 事	総合評価方式 施工能力評価型	12月5日	12月19日	2月26日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
25	三沢米軍(6)格納庫新設建築工事	三沢米軍基地 (青森県)	26か月	令和6年12月	建築一式工事	格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4 棟)新設の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月29日	9月20日	11月18日	工事規模:20億円以上30 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
26	装備下北外(6)整備場新設等建築その 他工事	下北試験場 大湊分屯基地 (青森県)	25か月	令和7年3月	建築一式工事	【装備下北】射場補機室(RC-1 約300m <sup>2</sup> )新設 の建築工事 【空自大湊】施設ショップ(RC-2 約229m <sup>2</sup> ほか 3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工 事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月28日	12月12日	2月19日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 追加工事あり

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(6)保管庫新設等土木工事	青森駐屯地 竜飛警備所 (青森県)	13か月	令和7年3月	土木一式工事	【青森駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1棟) 新設の土木工事 【竜飛警備所】 法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月5日	12月19日	2月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	陸自八戸(六ヶ所)(6)整備保管庫新設等土木工事	六ヶ所対空射撃場 (青森県)	14か月	令和7年7月	土木一式工事	・整備保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・食庫(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月7日	11月21日	1月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	大和外(6)庁舎新設等土木工事	大和駐屯地 王城寺原演習場 利府射撃場 (宮城県)	34か月	令和7年2月	土木一式工事	【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事 【王城寺演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月14日	11月28日	2月3日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	神町(6)教場新設等土木工事	神町駐屯地 大高根演習場 (山形県)	26か月	令和7年3月	土木一式工事	【神町駐屯地】 ・教場(RC造2階建 約740m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・コース増改修の土木工事 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の土木工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月14日	11月28日	2月4日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	船岡(6)ボイラー改修土木その他工事	船岡駐屯地(宮城県)	27か月	令和7年1月	土木一式工事	・ボイラー室(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の建築工事、土木工事 ・燃料タンク(70KL2基)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月24日	11月8日	1月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	装備下北外(6)整備場新設等土木工事	大湊総監部 下北試験場 (青森県)	16か月	令和6年9月	土木一式工事	【大湊総監部】 倉庫(S造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> )新設の土木工事 【下北試験場】 整備場新設の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月13日	6月27日	8月23日	工事規模:3億円以上5億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	三沢(6)宿舎改修土木その他工事	青森県三沢市	13か月	令和7年3月	土木一式工事	宿舎(RC造5階建 約1,500m <sup>2</sup> )給水設備改修の土木工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	12月5日	12月19日	2月26日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	三沢(6)ユーティリティ等土木その他工事	三沢基地(青森県)	49か月	令和7年4月	土木一式工事	・ユーティリティ整備の土木工事、電気工事、機械工事 ・給水施設更新の土木工事、電気工事、機械工事 ・受水槽新設の土木工事、電気工事、機械工事 ・消火ポンプ室(RC造平屋建 約33m <sup>2</sup> )消火設備更新の土木工事、電気工事、機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月14日	12月9日	3月7日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	山田(6)局舎新設等土木工事	山田分屯基地 (岩手県)	54か月	令和6年10月	土木一式工事	・局舎(RC造平屋建 約84m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m <sup>2</sup> )(ほか4棟)改修の土木工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の土木工事 ・法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月18日	8月1日	10月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	加茂(6)防災施設整備土木工事	秋田県男鹿市	31か月	令和6年9月	土木一式工事	法面整備、道路整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	8月30日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	松島(6)雨水排水整備土木工事	松島基地(宮城県)	40か月	令和6年12月	土木一式工事	排水路整備の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月12日	10月7日	12月2日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	三沢米軍(6)格納庫新設等土木工事	三沢米軍基地 (青森県)	27か月	令和6年10月	土木一式工事	・格納庫(S造一部RC造平屋建 約10,000m <sup>2</sup> )新設の土木工事 ・格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4棟)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月18日	8月1日	10月2日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	海自大湊(6)棧橋改修土木その他工事	大湊総監部(青森県)	14か月	令和7年3月	土木一式工事	棧橋改修の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月24日	11月8日	1月14日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・港湾)発注者指定型」
14	三沢(6)遮蔽壁新設等土木工事	三沢基地(青森県)	20か月	令和7年4月	土木一式工事	遮蔽壁新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月7日	11月21日	1月28日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	郡山(6)隊庁舎新設土木工事	郡山駐屯地(福島県)	12か月	令和7年4月	土木一式工事	庁舎(RC-6 約7,800m <sup>2</sup> )新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月31日	11月15日	1月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16											
17											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(6)保管庫新設等電気その他 工事	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 (青森県)	13か月	令和7年4月	電気工事	【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1 棟)新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )空調設 備等改修の電気工事、通信工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設の 電気工事、通信工事 【車力分屯基地】 ・受配電施設(RC造平屋建 約160m <sup>2</sup> ) (ほか3棟)更新の電気工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調 設備改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月12日	12月26日	3月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
2	陸自八戸外(6)倉庫新設等電気その他 工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場 (青森県)	26か月	令和7年2月	電気工事	【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設の電 気工事、通信工事 【六ヶ所対空射撃場】 ・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100 m <sup>2</sup> )新設の電気工事、通信工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の電 気工事、通信工事 ・食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )(ほか2棟) 新設の電気工事、通信工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の電気 工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月31日	11月15日	1月23日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
3	岩手(6)教場新設等電気その他工事	岩手駐屯地(岩手県)	22か月	令和7年3月	電気工事	・教場(RC造2階建 約1,000m <sup>2</sup> )新設の 電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月21日	12月5日	2月13日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
4	大和外(6)庁舎新設等電気その他工 事	大和駐屯地 王城寺原演習場 (宮城県)	34か月	令和7年3月	電気工事	【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の 電気工事、通信工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m <sup>2</sup> )改修の電 気工事、通信工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) 2)改修の電気工事、通信工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1 棟)新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月14日	11月28日	2月3日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	仙台(6)通信網整備等通信その他工事	仙台駐屯地(宮城県) 仙台病院(宮城県) 宮城県仙台市	14か月	令和7年4月	電気通信工事 又は 電気工事	【仙台駐屯地】 ・通信網整備の電気工事、通信工事 【仙台病院】 ・通信網整備等 【宮城県仙台市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )改修の 電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月7日	11月21日	1月22日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
6	霞目(6)格納庫新設等電気その他工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	建築一式工事No.10に統合
7	神町(6)庁舎新設等電気その他工事	神町駐屯地 大高根演習場 (山形県)	26か月	令和7年9月	電気工事	【神町駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の 電気工事、通信工事 ・教場(RC造平屋建 約770m <sup>2</sup> )新設の電 気工事、通信工事 ・通信網整備の電気工事、通信工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の電 気工事、通信工 等	総合評価方式 施工能力評価型	10月31日	11月15日	1月21日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
8	福島(6)庁舎新設等電気その他工事	福島駐屯地(福島県)	46か月	令和7年3月	電気工事	・庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )新設の 電気工事、通信工事 ・構内電線路新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月5日	12月19日	2月26日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
9	白河布引山外(6)隊舎新設等電気その他工事	白河布引山演習場 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	16か月	令和7年4月	電気工事	【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか2 棟)新設の電気工事、通信工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m <sup>2</sup> )改修の 電気工事、通信工事 【大滝根山分屯基地】 ・局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )改修の電 気工事、機械工事、通信工事 ・受配電施設整備の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月12日	12月26日	3月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	海自大湊(6)宿舎改修電気その他工事	青森県むつ市	13か月	—	電気工事	宿舎(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	三沢(6)指揮所改修等電気その他工事	三沢基地(青森県)	25か月	—	電気工事	・指揮所(RC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )増設の電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m <sup>2</sup> )(ほか3棟)改修の電気工事、通信工事 ・格納庫(S造2階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事 ・格納庫(RC造平屋建 約530m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の電気工事、通信工事 ・給油施設更新の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	三沢(6)宿舎改修電気その他工事	青森県三沢市	7か月	令和6年8月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )一部改修の電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	5月16日	5月30日	7月18日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	山田(6)局舎新設等通信その他工事	山田分屯基地(岩手県)	49か月	—	電気工事	・局舎(RC造平屋建 約84m <sup>2</sup> )新設の電気工事、機械工事、通信工事 ・隊庁舎(RC造4階建 約3,700m <sup>2</sup> )(ほか8棟)電源改修等の電気工事、機械工事、通信工事 ・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m <sup>2</sup> )(ほか4棟)改修の電気工事、機械工事、通信工事 ・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	大滝根山(6)受入施設改修通信その他工事	大滝根山分屯基地(福島県)	8か月	令和6年8月	電気通信工事	構内配電線路(約60m)等整備の電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月6日	6月20日	8月7日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	三沢米軍(6)格納庫新設電気その他 工事	米軍三沢基地 (青森県)	26か月	令和6年11月	電気工事	格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4 棟)新設の電気工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月1日	9月4日	11月11日	工事規模:8.1億円以上1 0億円未満 役務の保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
16	岩手(6)照明設備更新工事	岩手駐屯地(岩手県)	6か月	令和6年10月	電気工事	整備工場(S造平屋建一部RC造2階建 約 4,100m <sup>2</sup> )(ほか7棟)照明更新の電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	7月11日	7月26日	9月18日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
17	三沢(6)隊舎新設電気その他工事	三沢基地(青森県)	26か月	令和7年2月	電気工事	隊舎(RC-6 約10,000m <sup>2</sup> )新設の電気工事、通 信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月7日	11月21日	1月28日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 追加工事あり
18	青森(6)照明設備更新工事	青森駐屯地(青森県) 小谷演習場(青森県)	2か月	令和7年2月	電気工事	【青森駐屯地】 照明更新 【小谷演習場】 照明更新	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	10月31日	11月15日	1月22日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
19	秋田(6)照明設備更新工事	秋田駐屯地(秋田県) 秋田県秋田市	2か月	令和7年2月	電気工事	照明更新	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	10月31日	11月15日	1月22日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
20	大滝根山(6)電力監視装置更新工事	大滝根山分屯基地 (福島県)	16か月	令和7年10月	電気工事	中央監視装置新設等	総合評価方式 施工能力評価型	11月7日	12月19日	3月11日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」 設計施工一括発注方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(6)保管庫新設等機械工事	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 (青森県)	13か月	令和7年3月	管工事	【青森駐屯地】 ・保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の機械工事 ・隊舎空調設備改修の機械工事 【弘前駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設の機械工事 【車力分屯基地】 隊庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月5日	12月19日	2月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	陸自八戸(六ヶ所)外(6)整備保管庫新設等機械工事	六ヶ所対空射撃場 八戸駐屯地 (青森県)	26か月	令和7年7月	管工事	【六ヶ所対空射撃場】 ・整備保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の機械工事 ・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の機械工事 ・厨房(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設の機械工事 ・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の機械工事等 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月7日	11月21日	1月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	陸自秋田外(6)ボイラー改修等機械その他工事	秋田駐屯地 秋田分屯基地 (秋田県)	25か月	令和7年3月	管工事	【秋田駐屯地】 ボイラー室(S造平屋建 約270m <sup>2</sup> )等改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 【秋田分屯基地】 格納庫(S造一部RC造2階建 約4,300m <sup>2</sup> )(ほか1棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月28日	12月12日	2月18日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	大和外(6)庁舎新設等機械工事	大和駐屯地 王城寺原演習場 (宮城県)	26か月	令和7年7月	管工事	【大和駐屯地】 ・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の機械工事 ・隊舎(RC造3階建 約840m <sup>2</sup> )改修の機械工事 ・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の機械工事 【王城寺原演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の機械工事 等	総合評価方式 施工能力評価型	10月31日	11月15日	1月23日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	多賀城外(6)空調設備整備等機械その他工事	多賀城駐屯地 反町分屯地 (宮城県)	13か月	令和7年3月	管工事	【多賀城駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約4,600m <sup>2</sup> )(ほか3 棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、 機械工事、通信工事 【反町分屯地】 蒸気管改修の建築工事、電気工事、機械工 事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月28日	12月12日	2月18日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
6	仙台(6)宿舍改修機械工事	宮城県仙台市	24か月	令和6年12月	管工事	【宮城県仙台市】 宿舍(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )改修の 機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月3日	10月18日	12月3日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
7	霞目(6)格納庫新設等機械工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	建築一式工事No.10に統合
8	神町(6)庁舎新設等機械工事	神町駐屯地 大高根演習場 (山形県)	26か月	令和7年9月	管工事	【神町駐屯地】 ・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の 機械工事 ・教場(RC造2階建 約770m <sup>2</sup> )新設の機 械工事 【大高根演習場】 隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の機 械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月31日	11月15日	1月21日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
9	船岡(6)ボイラー改修等機械その他工 事	船岡駐屯地(宮城県)	27か月	令和7年1月	管工事	ボイラー換装の電気工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月24日	11月8日	1月10日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
10	福島(6)庁舎新設等機械工事	福島駐屯地(福島県)	46か月	令和7年3月	管工事	・庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )新設の 機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月5日	12月19日	2月26日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	白河布引山(6)隊舎新設等機械工事	白河布引山演習場 郡山駐屯地 (福島県)	13か月	令和7年4月	管工事	【白河布引山演習場】 ・隊舎(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか2 棟)新設の機械工事 【郡山駐屯地】 整備工場(S造2階建 約260m <sup>2</sup> )改修の 機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月12日	12月26日	3月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
12	海自大湊(6)宿舎改修機械工事	青森県むつ市	16か月	令和6年11月	管工事	宿舎(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修の 機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月22日	9月5日	10月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
13	三沢(6)格納庫改修等機械工事	三沢基地(青森県)	29か月	令和6年11月	管工事	・格納庫(S造2階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修の 機械工事 ・指揮所(RC造5階建 約360m <sup>2</sup> )増設の 機械工事 ・局舎(SRC造平屋建 約23,000m <sup>2</sup> )(ほ か3棟)改修の機械工事 ・給油施設更新の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
14	三沢(6)空調機改修機械その他工事	三沢基地(青森県)	27か月	令和7年2月	管工事	隊舎(RC造5階建 約4,700m <sup>2</sup> )(ほか20 棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、 機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月24日	11月8日	1月14日	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
15	東北町(6)空調設備整備機械その他工 事	東北町分屯基地 (青森県)	29か月	令和6年11月	管工事	隊舎(RC造5階建 約3,400m <sup>2</sup> )空調設 備改修の建築工事、電気工事、機械工事、 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」
16	松島(6)空調設備整備機械その他工 事	松島基地(宮城県)	19か月	—	管工事	隊舎(RC造4階建 約6,400m <sup>2</sup> )(ほか3 棟)空調設備改修の電気工事、機械工事、 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	三沢米軍(6)格納庫新設等機械工事	三沢米軍基地 (青森県)	23か月	—	管工事	・格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4棟)新設の機械工事 ・屋外給汽管整備の機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
18	陸自秋田(6)空調設備改修機械その他工事	秋田駐屯地(秋田県)	6か月	令和6年10月	管工事	・隊庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )空調設備改修の電気工事、機械工事 ・隊舎(RC造3階建 約2,500m <sup>2</sup> )空調設備改修の電気工事、機械工事 ・隊舎(RC造5階建 約5,900m <sup>2</sup> )空調設備改修の電気工事、機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月11日	7月26日	9月19日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保证(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
19	三沢(6)隊舎新設機械工事	三沢基地(青森県)	25か月	令和7年4月	管工事	隊舎(RC-6 約10,000m <sup>2</sup> )新設の機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月7日	12月2日	2月21日	工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保证(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 追加工事あり
20											
21											
22											
23											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自八戸(6)格納庫解体工事	八戸航空基地(青森県)	15か月	令和6年9月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月20日	7月4日	8月30日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	三沢(6)庁舎解体工事	三沢基地(青森県)	8か月	令和7年11月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(ほか4棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月29日	9月12日	11月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢米軍(6)駐機場新設等舗装その他工事	三沢米軍基地 (青森県)	15か月	令和6年12月	舗装工事 又は 土木一式工事	駐機場、誘導路新設の土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月25日	8月8日	10月11日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(6)浚渫工事(その1)	大湊総監部(青森県)	37か月	令和7年3月	しゅんせつ工事	浚渫工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月24日	11月18日	2月4日	工事規模:80億円以上 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・港湾)発注者指定 型」 「一括審査方式」
2	海自大湊(6)浚渫工事(その2)	大湊総監部(青森県)	37か月	令和7年3月	しゅんせつ工事	浚渫工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月24日	11月18日	2月4日	工事規模:50億円以上 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・港湾)発注者指定 型」 「一括審査方式」
3	海自大湊(6)浚渫工事(その3)	大湊総監部(青森県)	37か月	令和7年3月	しゅんせつ工事	浚渫工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月24日	11月18日	2月4日	工事規模:40億円以上 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場非 閉所型・港湾)発注者指定 型」 「一括審査方式」
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。