

随意契約結果書

工事名	加茂(5)災害復旧工事	工事場所	秋田県男鹿市	種別	土木一式工事	工期	令和5年8月30日 ～ 令和6年6月30日	工事概要	以下に掲げる土木工事を行う。 ・大型土のう設置工 約400個 ・切土 約800m ³ ・盛土 約1,200m ³ ・排水工 一式
契約の相手方	名称等	(株)コウナン			法人番号	9420001013198			
	住所	青森県三沢市中央町3-10-24							
契約金額	¥ 104,500,000 (税込)			¥95,000,000 (税抜)					
予定価格	¥ 105,270,000 (税込)			¥95,700,000 (税抜)					
契約年月日	令和5年8月29日								
選 定 理 由	<p>本工事は、応急的に崩落防止を図り、運用停止の回避につなげる工事が緊急的に必要となることから、迅速かつ確実な施工が可能な者を短期間に選定し工事に着手させる必要があり、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、随意契約を締結したものである。</p> <p>加茂分屯基地等において、当該被災した専用道路の新設工事を実施した者に災害復旧工事を依頼できなかったため、工事を履行中であり、防衛省競争参加資格において当該災害復旧工事と同一工種の資格を有している者と契約締結した場合は、入門手続きに要する時間を短縮することができ、災害復旧工事等を早期に着手できることから、上記の者を契約相手方とした。</p>								