




 

随意契約結果及び契約の内容 
 

業 務 の 名 称  松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務 
業 務 概 要 技術協力業務対象事業 

建替施設（建替後の施設） 
体育館・厚生施設新設（２階建 約2,800㎡）、庁舎新設（３階建 約3,100

㎡、２階建 約4,200㎡、４階建 約2,000㎡）、隊舎新設（６階建 約5,100
㎡、３階建 約1,000㎡）、格納庫新設（平屋建 約1,800㎡、平屋建 約1,300
㎡、２階建 約3,300㎡、平屋建 約1,000㎡）、整備場新設（平屋建 約1,000
㎡、平屋建 約1,700㎡、２階建 約2,000㎡、平屋建 約1,500㎡） 

上記以外の1,000㎡未満の建物新設 計48棟、計約4,700㎡ 
改修施設 

隊舎改修（４階建 約6,400㎡、２階建 約1,100㎡、３階建 約2,400㎡）、
プール改修（平屋建 約1,700㎡）、庁舎改修（２階建 約1,100㎡、２階建 
約1,100㎡、６階建 約2,600㎡、平屋建 約1,200㎡）、食厨改修（２階建 約
3,400㎡）、整備場改修（２階建 約2,100㎡、平屋建 約1,500㎡、２階建 約
1,000㎡）、格納庫改修（２階建 約7,100㎡、平屋建 約5,300㎡、平屋建 約
3,000㎡、平屋建 約2,600㎡、平屋建 約8,100㎡、２階建 約3,300㎡） 

上記以外の1,000㎡未満の建物改修 計63棟、計約9,500㎡、 
仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティ一式 
 
業務内容 
 計画準備、技術協力業務（設計の確認、施工計画の作成、技術情報等の
提出、全体工事費の算出、関係機関等との協議資料作成支援、技術提案、
設計調整協議） 

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地 

 
支出負担行為担当官 東北防衛局長 池松 英浩 
宮城県仙台市宮城野区五輪１丁目３番 15 号 

契 約 年 月 日 令和６年９月２日 
契 約 業 者 名 松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・

竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化事業建設
共同企業体 

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３ 
契 約 金 額 ¥ 44,990,000 円（税込み） 
予 定 価 格 ¥ 45,038,378 円（税込み） 
随意契約による
こととした理由 

本事案は、航空自衛隊松島基地において、複数の施設を集中的に実施し
ていく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に
支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適
な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していく
ためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計
画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが
必要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技
術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採
用し、技術提案を求めた。 



 

選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課
題に関する提案として「松島基地において、効率的かつ着実な工事進捗を
意識した工程の計画・管理、施工計画における課題と対応策に関する提案」
及び「松島基地において、工事仮設物、資機材等の調達等について、コス
トを抑制するための課題と対応策に関する提案」並びに不測の事態の想
定、対応力に関する提案として「松島基地において、制限区域における安
全確保を意識した課題と対応策に関する提案」について技術提案を審査し
た結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を行っ
た「松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務
店・竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化事業
建設共同企業体」を優先交渉権者として選定したものである。 

本業務は、工事に先立ち技術提案を反映した設計を実施するための技術
協力業務であり、技術提案者である「松島（６）施設最適化総合設計に係
る技術協力業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・
中城建設・小野良組最適化事業建設共同企業体」が、本業務を履行するこ
とが可能な唯一の者である。 

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第 3 号の規定に基づき随意契約を行うものである。 

業 務 場 所 宮城県東松島市 
業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント業務 
履行期間（自） 令和６年９月３日 
履行期間（至） 令和 11 年３月 15 日 
備  考  

 


