
令和8年3月5日

～

令和10年6月30日

名 称 等 法人番号

住　所

契 約 金 額

予 定 価 格

契 約 年 月 日

選 定 理 由

￥ 8,756,330,000　（税込）

￥ 8,756,350,502　（税込）

　会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に規定する契約の性質上競争を許さない場合に該当するため。

工期
工事
概要

以下に掲げる工事を行う。
【航空自衛隊　三沢基地】
（建築）・格納庫(S-1/RC-3･B-1 　延べ面積　約12,000㎡)新
設の一部
・仮設隊庁舎(S-2　延べ面積　約2,400㎡)設置
・格納庫(S-1/RC-2　延べ面積　約3,700㎡)解体
・ポンプ室(RC-1　延べ面積　約10㎡)解体
（土木）
・格納庫(S-1/RC-3･B-1 　延べ面積　約12,000㎡)新設等に
伴う撤去工事、仮設ヤード工事
（設備）
・格納庫(S-1/RC-3･B-1　延べ面積　約12,000㎡)新設に伴
う建物附帯の一部(電気、機械、通信）
・仮設隊庁舎(S-2　延べ面積　約2,400㎡)設置に伴う建物附
帯(電気、機械、通信）
・格納庫(S-1/RC-2　延べ面積　約3,700㎡)建物解体に伴う
建物附帯(電気、機械、通信）
・ポンプ室(RC-1　延べ面積　約10㎡)建物解体に伴う建物附
帯(電気、機械）

建築一式工事

2010401051696　　　8430001001789
4420001011413　　　4420001006636

令和8年3月4日

（￥7,960,300,000　（税抜））

（￥7,960,318,639　（税抜））

三沢（６）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務対象工事安藤ハザマ・岩田地崎建設・小坂
工務店・三浦建設工業最適化事業建設共同企
業体契 約 の 相 手 方

随　意　契　約　結　果　書

工事名
三沢（７）施設最適化
整備工事（技術協力
業務対象工事）

工事
場所

青森県三沢市 種別

宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２



随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称 三沢（７）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）

工 事 概 要

以下に掲げる建築工事を行う。
【航空自衛隊　三沢基地】
(建築)
・格納庫(S-1/RC-3・B-1　延べ面積　約12,000㎡)新設の一部
・仮設隊庁舎(S-2　延べ面積　約2,400㎡)設置
・格納庫(S-1/RC-2　延べ面積　約3,700㎡)解体
・ポンプ室(RC-1　延べ面積　約10㎡)解体
(土木)
・格納庫(S-1/RC-3・B-1 延べ面積 12,000㎡)新設等に伴う撤去工事、仮設
ヤード工事
(設備)
・格納庫(S-1/RC-3・B-1　延べ面積　約12,000㎡)新設に伴う建物附帯の一部
(電気、機械、通信)
・仮設隊庁舎(S-2　延べ面積　約2,400㎡)設置に伴う建物附帯(電気、機械、
通信)
・格納庫(S-1/RC-2　延べ面積　約3,700㎡)建物解体に伴う建物附帯(電気、
機械、通信)
・ポンプ室(RC-1　延べ面積　約10㎡)建物解体に伴う建物附帯(電気、機械)

契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並 び に そ の 所 属 す る
部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官　東北防衛局長　池松　英浩
宮城県仙台市宮城野区五輪１－３－１５

契 約 年 月 日 令和８年３月４日

契 約 業 者 名
三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事安藤ハザマ・岩田地
崎建設・小坂工務店・三浦建設工業最適化事業建設共同企業体

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市青葉区片平１－２－３２

契 約 金 額 ￥8,756,330,000（税込）　　　　 

予 定 価 格 ￥8,756,350,502（税込）         

工 事 場 所 青森県三沢市

工 事 種 別 建築一式工事

工 期 （ 自 ） 令和８年３月５日

工 期 （ 至 ） 令和１０年６月３０日

備 考

随意契約による
こととした理由

本事案は、航空自衛隊三沢基地において、複数の施設を集中的に実施していく
大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきた
さない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定で
きない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前
提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた
技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計
段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・
交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。
選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に
関する提案として「三沢基地における基地内関係者との調整及び合意形成を踏
まえた施工計画に関する課題と対応策の提案」及び「三沢基地において、工事
の品質を確保しつつ、コストを抑制するための課題と対応策に関する提案」並
びに不測の事態の想定、対応力に関する提案として「三沢基地において、飛行
場運用に影響を与えないための安全確保の課題と対応策に関する提案」につい
て技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い
技術提案を行った「三沢（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工
事安藤ハザマ・岩田地崎建設・小坂工務店・三浦建設工業最適化事業建設共同
企業体」を優先交渉権者として当該技術を反映する業務を契約締結した。
本工事は、技術協力業務の対象施設のうち、格納庫新設、仮設隊庁舎設置及び
既設建物解体工事一式について、技術協力業務を踏まえて作成する設計の内容
や成果物に基づく工事を行うものであり、優先交渉権者である「三沢（６）施
設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事安藤ハザマ・岩田地崎建設・小
坂工務店・三浦建設工業最適化事業建設共同企業体」と会計法第２９条の３第
４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第3号の規定に基づき随意契約を行
うものである。


