
令和8年3月10日

～

令和11年3月31日

名 称 等 法人番号

住　所

契 約 金 額

予 定 価 格

契 約 年 月 日

選 定 理 由

（￥2,544,743,204　（税抜））

松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工
業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化
事業建設共同企業体契 約 の 相 手 方

随　意　契　約　結　果　書

工事名
松島（７）施設最適化
整備工事（技術協力
業務対象工事）

工事
場所

宮城県東松島
市 種別

宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３

￥ 2,794,000,000　（税込）

￥ 2,799,217,524　（税込）

　会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に規定する契約の性質上競争を許さない場合に該当するため。

工期
工事
概要

以下に掲げる工事を行う。
【航空自衛隊 松島基地】
(建築)
・医務室(RC-1延べ面積 約1,400㎡)新設の一部
・隊舎(RC-4延べ面積 約3, 600㎡)新設の一部
(土木)
・隊舎(RC-4延べ面積 約3, 600㎡)及び医務室(RC-1 延べ
面積 約1,400㎡)新設に伴う撤去エ事

建築一式工事

3120001077469　　　4010601030580
2230001001055　　　8370001006927
8370001005747　　　8370501000058

令和8年3月9日

（￥2,540,000,000　（税抜））



随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称 松島（７）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）

工 事 概 要

以下に掲げる工事を行う。
【建築】
・医務室（RC-1延べ面積　約1,400㎡）新設の一部
・隊舎（RC-4延べ面積　約3,600㎡）新設の一部
【土木】
・隊舎（RC-4延べ面積　約3,600㎡）及び医務室（RC-1延べ面積　約1,400㎡）
新設に伴う撤去工事

契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並 び に そ の 所 属 す る
部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官　東北防衛局長　池松　英浩
宮城県仙台市宮城野区五輪１－３－１５

契 約 年 月 日 令和８年３月９日

契 約 業 者 名
松島(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・竹中土
木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化事業建設共同企業体

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３

契 約 金 額 2,794,000,000円（税込み）

予 定 価 格 2,799,217,524円（税込み）

工 事 場 所 宮城県東松島市

工 事 種 別 建築一式工事

工 期 （ 自 ） 令和８年３月１０日

工 期 （ 至 ） 令和１１年３月３１日

備 考

随意契約による
こととした理由

本事案は、航空自衛隊松島基地において、複数の施設を集中的に実施していく大
型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさな
い施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない
工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる
条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知
見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計段階から施工
者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術
協力・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。
選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に関
する提案として「松島基地において、効率的かつ着実な工事進捗を意識した工程
の計画・管理、施工計画における課題と対応策に関する提案」及び「松島基地に
おいて、工事仮設物、資機材等の調達等について、コストを抑制するための課題
と対応策に関する提案」並びに不測の事態の想定、対応力に関する提案として
「松島基地において、制限区域における安全確保を意識した課題と対応策に関す
る提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総合的に最
も評価の高い技術提案を行った「松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野
良組最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者として当該技術を反映する業務
を契約締結した。
本工事は、技術協力業務の対象施設のうち、医務室新設及び隊舎新設について、
技術協力業務を踏まえて作成する設計の内容や成果物に基づく工事を行うもので
あり、優先交渉権者である「松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務
対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組
最適化事業建設共同企業体」と会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第3号の規定に基づき随意契約を行うものである。


