
令和8年3月10日

～

令和11年6月30日

名 称 等 法人番号

住　所

契 約 金 額

予 定 価 格

契 約 年 月 日

選 定 理 由

￥ 8,899,000,000　（税込）

￥ 8,899,339,301　（税込）

　会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に規定する契約の性質上競争を許さない場合に該当するため。

工期
工事
概要

以下に掲げる工事を行う。
【陸上自衛隊仙台駐屯地】
(建築)
・倉庫(S-4延べ面積 約12, 000㎡)新設
・隊舎(RC-4延べ面積 約3, 900㎡)新設
・自転車置場(S-1約70㎡) 3棟新設
・建物解体一式
(土木)
・倉庫(S-4延べ面積 約12, 000㎡)新設に伴う建物附帯土木工事
・隊舎(RC-4延べ面積 約3, 900㎡)新設に伴う建物附帯土木工
事
(設備)
・倉庫(S-4延べ面積 約12,000㎡)新設に伴う遂物附帯(電気、機
械、通信)
・隊舎(RC-4延べ面積 約3, 900㎡)設置に伴う建物附帯(電気、
機械、通信)
・建物解体一式に伴う建物附帯(電気、機械、通信)

建築一式工事

3120001077469　　　4010601030580
2230001001055　　　8370001006927
8370001005747　　　8370501000058

令和8年3月9日

（￥8,090,000,000　（税抜））

（￥8,090,308,456　（税抜））

仙台（６）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工
業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化
事業建設共同企業体契 約 の 相 手 方

随　意　契　約　結　果　書

工事名
仙台（７）施設最適化
整備工事（技術協力
業務対象工事）

工事
場所

宮城県仙台市 種別

宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３



随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称 仙台（７）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）

工 事 概 要

以下に掲げる工事を行う。
【建築】
・倉庫(S-4延べ面積　約12,000㎡)新設
・隊舎(RC-4延べ面積　約3,900㎡)新設
・自転車置場(S-1約70㎡)3棟新設
・建物解体一式
【土木】
・倉庫(S-4延べ面積　約12,000㎡)新設に伴う建物附帯土木工事
・隊舎(RC-4延べ面積　約3,900㎡)設置に伴う建物附帯土木工事
【設備】
・倉庫(S-4延べ面積　約12,000㎡)新設に伴う建物附帯(電気、機械、通信)
・隊舎(RC-4延べ面積　約3,900㎡)設置に伴う建物附帯(電気、機械、通信)
・建物解体一式に伴う建物附帯(電気、機械、通信)

契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並 び に そ の 所 属 す る
部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官　東北防衛局長　池松　英浩
宮城県仙台市宮城野区五輪１－３－１５

契 約 年 月 日 令和８年３月９日

契 約 業 者 名
仙台(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・竹中土
木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化事業建設共同企業
体

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３

契 約 金 額 ￥8,899,000,000（税込）     

予 定 価 格 ￥8,899,339,301（税込）     

工 事 場 所 宮城県仙台市

工 事 種 別 建築一式工事

工 期 （ 自 ） 令和８年３月１０日

工 期 （ 至 ） 令和１１年６月３０日

備 考

随意契約による
こととした理由

本事案は、陸上自衛隊仙台駐屯地及び自衛隊仙台病院において、複数の施設を
集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛
隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者
が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施してい
くためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画
や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要で
ある。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に
取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、技術提案
を求めた。
選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に
関する提案として「仙台駐屯地内及びその周辺地域に配慮した施工方法又は施
工計画における課題と対応策に関する提案」及び「仙台駐屯地において、工事
仮設物、資機材等の調達等について、コストを抑制するための課題と対応策に
関する提案」並びに不測の事態の想定、対応力に関する提案として「主たる事
業課題に関する提案①の実施に当たり、工事期間中に不測の事態が生じた場合
の対応に関する提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のた
めに総合的に最も評価の高い技術提案を行った「仙台（６）施設最適化総合設
計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工業・阿部和工務
店・中城建設・小野良組最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者として当
該技術を反映する業務を契約締結した。
本工事は、技術協力業務の対象施設のうち、倉庫新設、隊舎新設及び既設建物
解体工事一式について、技術協力業務を踏まえて作成する設計の内容や成果物
に基づく工事を行うものであり、優先交渉権者である「仙台（６）施設最適化
総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工業・阿部
和工務店・中城建設・小野良組最適化事業建設共同企業体」と会計法第２９条
の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第3号の規定に基づき随意契
約を行うものである。


