

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和5年12月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢(6)施設最適化総合設計	三沢基地	58か月	主な施設(延床面積1,000㎡以上) 建替施設(建替後の施設) 庁舎、補給倉庫、格納庫ほか 計34棟、計約135,000m ² 改修施設 庁舎、隊舎、診療所ほか 計9棟、計約25,000m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案対象 業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模: 30億円 以上 「公共工事実績」 「技術提案対象」
2	海自八戸(6)施設最適化総合設計	八戸航空基地	58か月	主な施設(延床面積1,000㎡以上) 建替施設(建替後の施設) 隊舎、厚生施設、補給倉庫ほか 計10棟、計約30,000m ² 改修施設 隊舎、局舎、整備場ほか 計5棟、計約10,000m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案対象 業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模: 15億円 以上30億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」
3	仙台(6)施設最適化総合設計	仙台駐屯地	58か月	主な施設(延床面積1,000㎡以上) 建替施設(建替後の施設) 庁舎、隊舎、整備場ほか 計19棟、計約80,000m ² 改修施設 隊舎、倉庫ほか 計8棟、計約35,000m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案対象 業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模: 30億円 以上 「公共工事実績」 「技術提案対象」
4	松島(6)施設最適化総合設計	松島基地	58か月	主な施設(延床面積1,000㎡以上) 建替施設(建替後の施設) 庁舎、隊舎、格納庫ほか 計14棟、計約35,000m ² 改修施設 隊舎、格納庫、整備場ほか 計11棟、計約30,000m ² に係る総合設計 別途発注のECI方式による技術提案対象 業務	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年2月	令和6年2月	令和6年5月	事業規模: 15億円 以上30億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和5年12月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	三沢基地	55か月	三沢(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年4月	令和6年4月	令和6年7月	事業期間:10年程度 対象工事規模:700億円以上 「公共工事実績」 「技術提案対象」
2	海自八戸(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	八戸航空基地	55か月	海自八戸(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年4月	令和6年4月	令和6年7月	事業期間:10年程度 対象工事規模:300億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」
3	仙台(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	仙台駐屯地	55か月	仙台(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年4月	令和6年4月	令和6年7月	事業期間:10年程度 対象工事規模:500億円以上700億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」
4	松島(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	松島基地	55か月	松島(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年4月	令和6年4月	令和6年7月	事業期間:10年程度 対象工事規模:300億円以上500億円未満 「公共工事実績」 「技術提案対象」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。