
低入札価格調査結果調書

１ 調査対象工事件名：船岡(30)建物解体工事

２ 入 札 日：平成３０年９月２０日

３ 調査対象業者名：株式会社 松浦組

４ 調 査 概 要

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 当該価格により入札した理由は、(株)松浦組が設定した

受注目標額を目指す対象工事の１つであったこと、また、

近日に手持工事が無くなり、社内に抱える待機技術者の仕

事を確保することを考慮のうえ、本工事における当局の実

績を得る機会と捉え確実な受注ができるように経費を圧縮

して当価格により入札されたもの。

入札価格の適切性 入札価格については、直接工事費の未計上は見受けられ

ず、(株)松浦組は、公共工事における同種工事の施工実績

が多数ある。

経費のうち(株)松浦組と価格差が生じているものは共通

仮設費、現場管理費、一般管理費等の全てであるが、これ

は、前述のとおり、確実な受注を目指して、経費を圧縮し

たことによるものである。

また、(株)松浦組の本社及び資材センターが施工場所の

近隣に所在し、作業員及び資材の移動に有利であること、

工事に対して迅速に対応することができること、船岡駐屯

地の工事経験が協力会社も含め多数あり、入門許可等に関

し遅滞なく円滑に行うことができ、スムーズな施工が可能

となることなどの利点も考慮のうえ算定されたものであ

る。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費等は、当該工事に

必要な費用を積上で算定していることから、当該価格は会

社として工事を実施するために必要な価格を計上したもの

となっている。

よって、入札された工事費内訳明細書において、設計図

書の内容に適合した施工可能な工事であると判断した。

手持ち工事の状況と 問題なし

技術者の適正配置

手持ち資材、手持ち 該当なし

機械の状況

労務者の供給見通し 協力会社（取引年数から問題なし）

過去に施工した公共 問題なし

工事の施工状況

経営状況及び信用状況 経営状況、問題なし

信用状況、問題なし

５ 当該工事についての適正履行の有無 有

６ 落札の決定 平成３０年１０月１７日 株式会社 松浦組


