
低入札価格調査結果調書

１ 調査対象工事名：三沢（２）宿舎給水設備改修土木その他工事

２ 入 札 日：令和３年２月１０日

３ 調査対象業者名：株式会社 佐々木建設工業

４ 調 査 概 要

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 調査対象者が本工事を当該価格にて入札した理由

は、本工事の施工予定時期が他工事の施工と重なって

おらず、作業員の配置が比較的容易な時期であること、

及び一部新たな工種の施工実績確保の観点から、確実

に受注することを目指し当該価格にて入札したとのこ

とであった。

入札価格の適切性 直接工事費を抑えられたのは、本工事における給水

工事に係る資材（受水槽・給水ポンプ等）を永年取引

のある協力会社から比較的安価に調達できるとのこと

であった。

また、一般管理費が抑えられたのは、必要最低限の

価格を確保したうえで会社の利益を圧縮しているため

十分に施工可能とのことであった。

よって、調査対象者の入札価格は、契約の内容に適

合して履行が可能であると判断した。

手持ち工事の状況と 問題なし

技術者の適正配置

手持ち資材、手持ち 問題なし

機械の状況

労務者の供給見通し 自社社員の他、協力会社を予定（問題なし）

過去に施工した公共 問題なし

工事の施工状況

経営状況及び信用状況 問題なし

５ 当該工事についての適正履行の有無 有

６ 落札の決定 令和３年 ３月 ５日 株式会社 佐々木建設工業


