

令和6年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年5月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)隊舎新設建築工事	海田市駐屯地	19ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	隊舎(RC造3階建 約1,500m ²)新設の建築工事 既設建物解体の建築・設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月7日	12月5日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	海田市(6)庁舎新設建築工事	海田市駐屯地	19ヶ月	令和7年8月	建築一式工事	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか2棟新設等の建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月4日	11月5日	1月8日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)新設の建築工事)全II期中のI期目」
3	善通寺(6)隊庁舎新設建築その他工事	善通寺駐屯地	48ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設の建築工事 仮設建物4棟の建築・土木・設備工事 既設建物解体の建築・設備工事 切り直し工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月4日	11月5日	1月8日	工事規模:40億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設の建築工事)全II期中のI期目」
4	米子(6)宿舎改修建築工事	鳥取県米子市	12ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地域優良JV)	9月13日	10月1日	11月28日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	小月(6)宿舎改修建築工事 小月(6)宿舎改修等建築工事	山口県山陽小野田市 山口県下関市	12ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約430m ²)の外壁等改修、格納庫及び講堂の消防設備改修、松屋宿舎改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月18日	11月1日	1月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	防府北(6)庁舎新設等建築その他工事	防府北基地	24ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約4,500m ²)ほか3棟新設等の建築工事及び設備工事の一部	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月30日	10月1日	12月4日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(庁舎(RC造2階建 約4,500m ²)新設の建築工事)全II期中のI期目」
7	防府北(6)隊舎新設等建築その他工事	防府北基地	24ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	隊舎(RC造3階建 約4,100m ²)ほか1棟新設の建築及び設備工事の一部 既設建物解体の建築・設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月5日	8月5日	10月9日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(隊舎(RC造3階建 約4,100m ²)ほか1棟新設の建築工事)全II期中のI期目」
8	防府北(6)食厨新設等建築工事	防府北基地	22ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	食厨(RC造平屋建 約1,900m ²)ほか3棟新設等の建築工事 既設建物解体の建築・設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月5日	8月5日	10月9日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(食厨(RC造平屋建 約1,900m ²)ほか4棟新設等の建築工事)全2期中のI期目」
9	高尾山(6)局舎解体等工事	高尾山分屯基地	12ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	既設建物等解体の建築・土木・設備工事 局舎(RC造2階建 約3,800m ²)ほか3棟改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月12日	9月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「難工事」
10	土佐清水(6)隊庁舎改修等建築工事	土佐清水分屯基地	12ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	隊庁舎(RC造2階建 約1,400m ²)改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月18日	11月1日	1月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	美保通信所外(6)隊舎等改修建築工事	美保通信所 美保基地	10ヶ月	令和7年3月	建築一式工事	【美保通信所】 隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)ほか3棟改修の建築工事 【美保基地】 局舎(RC造1階建 約160m ²)改修の建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月23日	9月6日	11月6日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(6)隊庁舎新設土木工事	出雲駐屯地	12ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	隊庁舎(RC造5階建 3,500m ²)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月9日	8月30日	10月30日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	海田市(6)庁舎新設等土木工事	海田市駐屯地	19ヶ月	令和7年8月	土木一式工事	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか3棟新設等の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月7日	12月5日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	小月外(6)火薬庫改修等土木工事	小月航空基地	12ヶ月	令和7年3月	土木一式工事	【小月】 土堤改修工事 【松屋宿舎】 宿舎(RC造4階建 約680m ²)の改修に係る付帯土木工事 【下関】 法面改修工事 【福江送信所】 工作物撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月19日	8月2日	10月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	1術校(6)護岸復旧整備等土木工事	第1術科学校 呉地方総監部	24ヶ月	令和7年3月	土木一式工事	【第1術科学校】 護岸改修工事 【呉地方総監部】 雨水排水工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月2日	9月6日	11月7日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	防府北(6)汚水排水施設整備工事	防府北基地	24ヶ月	令和7年3月	土木工事一式	汚水排水施設更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月30日	10月1日	12月4日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「設計・施工一括発注方式」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(汚水排水施設更新に伴う土木・建築・設備工事)全Ⅱ期中のⅠ期目」

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	防府北(6)食厨新設等土木工事	防府北基地	22ヶ月	令和7年3月	土木一式	食厨(RC造平屋建 約1,900m ²) ほか4棟新設の土木工事及びア スファルト舗装約13,000m ² 、コンク リート舗装約400m ² 、環境整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月12日	9月18日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
7	防府北(6)アンテナ基礎等新設土木工 事	防府北基地	31ヶ月	令和6年8月	土木一式	アンテナ基礎、庁舎(RC造2階建 約 4,500m ²)ほか5棟新設の土木工 事	総合評価方式 施工能力評価型	6月21日	7月5日	9月11日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
8	山陽(6)法面整備工事	防府北基地	7ヶ月	令和6年9月	土木一式	法面工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月15日	11月29日	2月12日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
9	高尾山(6)法面整備等工事	高尾山分屯基地	12ヶ月	令和7年3月	土木一式	法面工事、環境整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月27日	10月11日	12月12日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」 「難工事」
10	防府南(6)汚水排水施設整備工事	防府南基地	24ヶ月	令和7年3月	土木一式	汚水排水施設更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月30日	10月1日	12月4日	工事規模:10億円以上2 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「設計・施工一括発注方 式」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
11	見島(6)ユーティリティ整備土木工事	見島分屯基地	27ヶ月	令和6年12月	土木一式	給水、汚水管路等整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月21日	7月5日	9月11日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」 「難工事」

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	土佐清水(6)法面整備工事	土佐清水分屯基地	12ヶ月	令和7年3月	土木一式	法面工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月19日	8月2日	10月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
13	美保(6)消防車庫新設土木工事	美保基地	3ヶ月	令和7年1月	土木一式	消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月27日	10月11日	12月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	美保(6)ユーティリティ整備土木工事	美保基地	23ヶ月	令和7年4月	土木一式	給水、污水管路等整備の土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月18日	11月1日	1月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	三軒屋(6)宿舍公共下水接続工事	三軒屋駐屯地	12ヶ月	令和7年3月	土木一式	宿舍公共下水接続、浄化槽撤去の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月初旬	9月下旬	11月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	高尾山(6)外柵整備工事	高尾山分屯基地	19ヶ月	令和6年9月	土木一式	環境整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月19日	5月8日	7月24日	工事規模:4億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「難工事」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)庁舎新設等電気その他工事	海田市駐屯地	19ヶ月	令和7年8月	電気工事 又は 電気通信工事	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか3棟新設等の電気工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月7日	12月5日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	善通寺外(6)隊庁舎新設等電気その他工事	善通寺駐屯地 徳島航空基地 小松島航空基地	48ヶ月	令和7年3月	電気工事 又は 電気通信工事	【善通寺】 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設の電気工事及び通信工事 【徳島】 倉庫ほか5棟に係る屋内電気工事(LED化) 【小松島】 格納庫ほか1棟に係る屋内電気工事(LED化)	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	10月1日	11月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	小月(6)航空灯火改修等電気その他工事 小月外(6)航空灯火改修等電気その他工事	小月航空基地 山口県下関市 福江送信所	27ヶ月	令和6年12月	電気工事 又は 電気通信工事	【小月】 航空灯火、火薬庫、消防設備改修に係る屋外電気工事 【下関市】 宿舎(RC造 4階建 約420m ²)改修に係る設備工事 【福江送信所】 工作物撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月12日	9月18日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	呉外(6)電灯設備改修等電気工事	第1術科学校 呉地方総監部 吉浦地区	27ヶ月	令和6年12月	電気工事 又は 電気通信工事	【呉、江田島】 屋外電気工事(LED化) 【吉浦】 棧橋に係る電気工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月21日	7月5日	9月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	防府北(6)受電設備更新設備工事	防府北基地	24ヶ月	令和7年3月	電気工事	受電設備更新に伴う設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月27日	10月11日	12月12日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	防府北(6)食厨新設等電気その他工事	防府北基地	22ヶ月	令和7年3月	電気工事 又は 電気通信工事	食厨(RC造平屋建 約1,900m ²)ほか2棟新設の電気工事及び通信工事、高圧送電線等更新	総合評価方式 施工能力評価型	7月26日	8月9日	10月17日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	防府北外(6)アンテナ基礎新設等電気 その他工事	防府北基地	19ヶ月	令和6年8月	電気工事 又は 電気通信工事	構内配電線路等工事、庁舎(RC造4 階建 約3,900m ²)ほか1棟の空調 機更新工事に伴う電気工事及び通信 工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月26日	5月15日	7月31日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
8	防府北(6)構内通信線路等工事(1工 区)	防府北基地	8ヶ月	令和7年2月	電気工事 又は 電気通信工事	構内配電線路等工事、構内通信線路 等工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月6日	9月24日	11月20日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
9	防府北(6)構内通信線路等工事(2工 区)	防府北基地	8ヶ月	令和7年2月	電気工事 又は 電気通信工事	構内配電線路等工事、構内通信線路 等工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月6日	9月24日	11月20日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
10	防府北(6)航空灯火整備工事	防府北基地	15ヶ月	令和6年12月	電気工事	航空灯火更新工事 航空施設整備の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月21日	7月5日	9月12日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
11	高尾山(6)構内配電線路等工事	高尾山分屯基地	13ヶ月	令和7年2月	電気工事	構内配電線路等工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月6日	9月24日	11月20日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」 「難工事」
12	高尾山(6)構内通信線路等工事	高尾山分屯基地	13ヶ月	令和7年2月	電気通信工事	構内通信線路等工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月6日	9月24日	11月20日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」 「難工事」

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	見島(6)構内配電線路等工事	見島分屯基地	24ヶ月	令和7年3月	電気工事 又は 電気通信工事	構内配電線路等工事 体育館(鉄骨造平屋建 約1,100m ²)の空調機更新工事に伴う電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月9日	8月30日	10月31日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 【難工事】
14	美保(6)格納庫新設電気工事	美保基地	18ヶ月	令和6年8月	電気工事 又は 電気通信工事	整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,400m ²)ほか1棟新設の電気工事の一部	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地域優良JV)	4月19日	5月8日	7月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	美保(6)消防車庫新設電気その他工事	美保基地	8ヶ月	令和6年8月	電気工事 又は 電気通信工事	消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設の電気工事及び通信工事の一部	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月26日	5月15日	7月31日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
16	美保通信所(6)電源施設等改修電気その他工事	美保通信所	14ヶ月	令和7年1月	電気工事 又は 電気通信工事	電源設備更新工事 ボイラー室(鉄骨造1階建 約90m ²)ほか1棟改修の電気工事、機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月5日	7月22日	9月26日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	広(6)野積場等整備電気その他工事	広弾薬庫	23ヶ月	令和7年4月	電気工事 又は 電気通信工事	構内配電線路工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月27日	10月11日	12月12日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)庁舎新設等機械工事	海田市駐屯地	19ヶ月	令和7年8月	管工事	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか2棟新設等の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月7日	12月5日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	普通寺外(6)隊庁舎新設機械工事	普通寺駐屯地 土佐清水分屯基地	48ヶ月	令和7年3月	管工事	【普通寺】 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設の機械工事の一部 【土佐清水】 集会場(鉄骨造1階建 約200m ²)の空調機更新工事に伴う機械工事・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	10月1日	11月28日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	呉(6)燃料施設整備工事	呉地方総監部	17ヶ月	令和7年3月	管工事	非常用発電機用地下燃料タンクの更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	10月1日	11月28日	工事規模:5千円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	防府北(6)食厨新設等機械工事	防府北基地	22ヶ月	令和7年2月	管工事	食厨(RC造平屋建 約1,900m ²)ほか3棟新設等の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月26日	8月9日	10月16日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	防府北(6)ボイラー換装工事	防府北基地	21ヶ月	令和7年3月	管工事	ボイラー換装工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月23日	9月6日	11月6日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	高尾山(6)隊庁舎改修等機械工事	高尾山分屯基地	14ヶ月	令和7年1月	管工事	隊庁舎(RC造4階建 約4,200m ²)ほか1棟の空調機更新工事に伴う機械工事 局舎(RC造2階建 約3,800m ²)ほか1棟改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月12日	9月18日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「難工事」

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	防府南(6)隊舎等空調設備改修機械 その他工事	防府南基地	12ヶ月	令和7年3月	管工事	隊舎(RC造5階建 約5,300m ²)ほ か5棟の空調機更新工事に伴う機械 工事、電気工事、建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月9日	8月30日	10月31日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
8	見島(6)体育館空調設備改修機械そ の他工事	見島分屯基地	24ヶ月	令和7年3月	管工事	体育館(鉄骨造1階建 約1,100m ²) の空調機更新工事に伴う機械工 事、建築工事 蒸気管路整備の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月5日	7月22日	9月26日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」 「難工事」
9	美保(6)格納庫新設等機械工事	美保基地	18ヶ月	令和6年8月	管工事	整備格納庫(S造/RC造平屋建 約 6,400m ²)ほか2棟新設の機械工 事の一部	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地 域優良JV)	4月19日	5月8日	7月24日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」
10	美保(6)隊舎等空調設備改修機械そ の他工事	美保基地	24ヶ月	令和7年3月	管工事	隊舎(RC造5階建 約3,400m ²)ほ か3棟の空調機更新工事に伴う機械 工事、電気工事、通信工事、建築工 事 蒸気管路整備の機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型・地 域優良JV)	8月23日	9月6日	11月6日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	広(6)野積場等整備土木工事	広弾薬庫	23ヶ月	令和7年4月	ほ装工事	コンクリート舗装工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月2日	9月6日	11月7日	工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場 閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。