
帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

1 帯広防衛支局（５）処理場調査 帯広防衛支局管内 ４ヵ月
帯広防衛支局管内における副産物処
理場調査
（網走地区、足寄地区、標津地区）

価格競争
第三者履行確認

4月19日 5月11日 6月12日

2 計根別（５）場外離着陸場整備測量調査 計根別場外離着陸場 ４ヵ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
4月19日 5月11日 6月12日 「公共工事実績」

3 計根別（５）管理施設新設地質調査 計根別場外離着陸場 ４ヵ月 地質調査一式
価格競争

第三者履行確認
６月上旬 ６月下旬 第２／四半期 「国内実績」

4 網走（５）受信所地区測量調査 網走分屯基地 ４ヵ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
5月30日 6月13日 7月18日 「公共工事実績」

5 帯広（５）滑走路整備地質調査 帯広駐屯地 ５ヵ月 地質調査一式
価格競争

第三者履行確認
4月19日 5月11日 6月13日 「公共工事実績」

6 標津（５）津波シミュレーション調査 標津分屯地 ６ヵ月 津波シミュレーション業務一式
総合評価方式
簡易型

第三者履行確認
4月19日 5月11日 6月13日 「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定業務

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 入札方法等 公告予定業務名 場所 期間 業務概要

別紙様式第１



帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務 別紙様式第１

【設計(検討含む)】

1 網走外（５）浄化槽整備等土木その他設計
網走分屯基地
根室分屯基地

８ヵ月

【網走分屯基地】
・浄化槽撤去新設に係る土木設計一式
・受信所地区整備に係る土木設計一式
・既設建物解体に係る建築設計一式
【根室分屯基地】
・燃料施設撤去新設に係る土木設計一
式

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認
履行確実性

4月26日 5月17日 6月21日 ｢公共工事実績｣

2 根室外（５）鉄塔解体等建築設計
根室分屯基地
標津分屯地

８ヵ月

【根室分屯基地】
・鉄塔解体に係る建築設計一式
・燃料施設解体に係る建築設計一式
【標津分屯地】
・局舎改修に係る建築設計一式

総合評価方式
標準型（１：２）
履行確実性

4月26日 5月17日 6月21日 ｢公共工事実績｣

3 標津外（５）局舎改修等設備設計
標津分屯地
根室分屯基地
網走分屯基地

８ヵ月

【標津分屯地】
・局舎改修等に係る電気設備及び通信
設計一式
【根室分屯基地】
・燃料施設撤去新設に係る機械設備、
電気設備及び通信設計一式
【網走分屯基地】
・浄化槽新設に係る電気設備設計一式
・浄化槽上屋解体に係る電気設備及び
機械設備設計一式
・受信所地区整備に係る電気設備及び
通信設計一式

総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認
履行確実性

4月19日 5月11日 6月12日 ｢公共工事実績｣

4 計根別（５）構内道路等整備土木調査検討 計根別場外離着陸場 ６ヵ月 調査検討一式
総合評価方式
標準型（１：２）
第三者履行確認

4月26日 5月17日 6月22日 ｢国内実績｣

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務 別紙様式第１

【施工監理】

1 網走外（５）設備工事監理業務
網走分屯基地
根室分屯基地

２７ヵ月

【網走分屯基地】
・浄化槽撤去新設工事に係る電気設備
工事監理業務一式
・隊庁舎改修工事に係る機械設備及び
電気設備工事監理業務一式
【根室分屯基地】
・隊舎改修工事に係る機械設備及び電
気設備工事監理業務一式

総合評価方式
簡易型

第三者履行確認
履行確実性
同時提出型

６月上旬 第２／四半期 第２／四半期 ｢公共工事実績｣

2 網走（５）土木その他工事監理業務 網走分屯基地 ２９ヵ月

・火薬庫新設工事に係る土木及び建築
工事監理業務一式
・既設火薬庫解体工事に係る建築工事
監理業務一式
・浄化槽撤去新設工事に係る土木工事
監理業務一式

総合評価方式
簡易型

第三者履行確認
履行確実性

4月26日 5月17日 6月22日 ｢公共工事実績｣

3 釧路（５）土木工事監理業務 釧路駐屯地 １６ヵ月

・構内道路整備工事に係る土木工事監
理業務一式
・既設建物解体工事に係る土木工事監
理業務一式

総合評価方式
簡易型

同時提出型
5月19日 6月2日 7月12日 ｢国内実績｣

4 足寄外（５）設備工事監理業務
足寄分屯地
釧路駐屯地

１６ヵ月

【足寄分屯地】
・隊舎改修工事に係る機械設備及び電
気設備工事監理業務一式
【釧路駐屯地】
・既設建物解体工事に係る電気設備、
機械設備及び通信工事監理業務一式

総合評価方式
簡易型

第三者履行確認
履行確実性
同時提出型

5月19日 6月2日 7月13日 ｢国内実績｣

5 標津外（５）建築工事監理業務
標津分屯地
足寄分屯地
釧路駐屯地

１６ヵ月

【標津分屯地】
・局舎改修工事に係る建築工事監理業
務一式
【足寄分屯地】
・隊舎改修工事に係る建築工事監理業
務一式
【釧路駐屯地】
・既設建物解体工事に係る建築工事監
理業務一式

総合評価方式
簡易型

同時提出型
5月19日 6月2日 7月13日 ｢公共工事実績｣

6 標津（５）設備工事監理業務 標津分屯地 １５ヵ月
局舎等改修工事に係る電気設備、機械
設備及び通信工事監理業務一式

総合評価方式
簡易型

第三者履行確認
履行確実性
同時提出型

第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期 ｢公共工事実績｣

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所


