
帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年６月１３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

釧路（５）既設建物解体等工事 釧路駐屯地 １４ヵ月 令和５年１０月
解体工事

又は
建築一式工事

既設建物解体工事（既設体育館S造
平屋建約８９０ｍ２）ほか６棟に係る建
築、電気設備、機械設備及び通信工
事一式

総合評価方式
競争参加向上型

6月30日 7月14日 8月29日

工事規模：３千万円以上１
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)、「国内実績」、「週休
二日制工事（現場閉所
型）発注者指定型」

標津（５）局舎防水等改修建築工事 標津分屯地 １２ヵ月 令和６年６月 建築一式工事
局舎（ＲＣ造４階建（一部Ｓ造）約７１０
ｍ２）改修に係る屋上防水等建築工事
一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：３千万円未満、
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)、「公共工事
実績」､「見積活用方式」、
「週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型」

足寄（５）隊舎浴場等改修建築工事 足寄分屯地 １１ヵ月 令和６年５月 建築一式工事
隊舎改修（ＲＣ造３階建約１，８００ｍ
２）に係る建築工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：３千万円未満、
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)、「国内実
績」､「見積活用方式」、
「週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和５年度発注予定工事
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確認申請書
受付期限
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番号 工事件名 場所 期間

別紙様式第１



帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年６月１３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

網走（５）火薬庫新設等土木その他工事 網走分屯基地 １７ヵ月 令和５年７月 土木一式工事
火薬庫新設（ＲＣ造平屋建約１５ｍ２）
に係る土木（敷地造成、法面整備）工
事及び建築工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

4月19日 5月11日 6月14日

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「公共工事実績」､「週休二
日制工事（現場閉所型）発
注者指定型」

釧路（５）構内道路等整備工事 釧路駐屯地 １６ヵ月 令和５年９月 土木一式工事

・構内道路整備に係る土木工事
・既設建物解体工事（既設体育館S造
平屋建約８９０ｍ２）ほか６棟に係る土
木工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
5月19日 6月2日 7月12日

工事規模：３千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「週休二日制
工事（現場閉所型）発注者
指定型」

網走（５）浄化槽整備等土木その他工事 網走分屯基地 ２３ヵ月 令和６年５月 土木一式工事

・浄化槽新設に係る土木及び電気工
事一式
・既設浄化槽解体に係る土木、建築及
び電気設備工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「週休二日制
工事（現場閉所型）発注者
指定型」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年６月１３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事
別紙様式第１

【電気工事及び電気通信工事】

標津（５）局舎等改修通信その他工事 標津分屯地 １５ヵ月 令和６年１月
電気工事又は
電気通信工事

局舎改修（ＲＣ造４階建（一部Ｓ造）約
７１０ｍ２）ほか６棟に係る通信及び電
気設備工事一式
光ケーブル敷設工事(約２５Km）一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：１億円以上３
億円未満、役務的保証(請
負代金額の３０％以上)、
「公共工事実績」､「週休二
日制工事（現場閉所型）発
注者指定型」

足寄（５）隊舎照明器具更新電気工事 足寄分屯地 １１ヵ月 令和６年５月 電気工事
隊舎改修（ＲＣ造３階建約１，８００ｍ
２）に係る電気設備工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：２千万円未満、
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)、「国内実
績」､「週休二日制工事（現
場閉所型）発注者指定型」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年６月１３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事
別紙様式第１

【管工事】

【不成立】
根室（５）隊舎空調設備整備機械その他
工事

根室分屯基地 １０ヵ月 令和５年１０月 管

隊舎改修（ＲＣ造２階建約１，９００ｍ
２）に係る機械設備及び電気設備工事
一式
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価型

3月28日 4月14日 5月26日

工事規模：５千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「週休二日制
工事（現場閉所型）発注者
指定型」

【不成立】
網走（５）隊庁舎等空調設備整備機械そ
の他工事

網走分屯基地 １０ヵ月 令和５年１０月 管

隊庁舎改修（RC造３階建約２，４００ｍ
２）ほか２棟に係る機械設備及び電気
設備工事一式
詳細図等作成業務一式

総合評価方式
施工能力評価型

3月28日 4月14日 5月26日

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「公共工事実績」､「週休二
日制工事（現場閉所型）発
注者指定型」

足寄（５）隊舎暖房設備等改修機械工
事

足寄分屯地 １１ヵ月 令和６年５月 管
隊舎改修（ＲＣ造３階建約１，８００ｍ
２）に係る機械設備工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：２千万円以上５
千万円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)、「国内実績」､「週休二
日制工事（現場閉所型）発
注者指定型」

標津（５）局舎等空調設備更新機械工
事

標津分屯地 １５ヵ月 令和６年５月 管
局舎改修（RC造３階建約７２０ｍ２）ほ
か３棟に係る機械設備工事一式

総合評価方式
施工能力評価型

同時提出型
第３／四半期 第３／四半期 第３／四半期

工事規模：５千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「公共工事実績」､「週休二
日制工事（現場閉所型）発
注者指定型」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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帯広防衛支局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年６月１３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事
別紙様式第１

【造園工事】

計根別(5)樹木伐採工事（1工区）
計根別場外離着陸
場

６ヵ月 令和５年８月 造園
樹木の伐採（抜根含む）
（10 本/100ｍ2 未満）１式
約229,500m2

総合評価方式
施工能力評価型

第２／四半期 第２／四半期 第２／四半期

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「一括審査方
式」、「週休二日制工事
（現場閉所型）発注者指定
型」

計根別(5)樹木伐採工事（２工区）
計根別場外離着陸
場

６ヵ月 令和５年８月 造園
樹木の伐採（抜根含む）
（10 本/100ｍ2 未満）１式
約162,300m2

総合評価方式
施工能力評価型

第２／四半期 第２／四半期 第２／四半期

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「一括審査方
式」、「週休二日制工事
（現場閉所型）発注者指定
型」

計根別(5)樹木伐採工事（３工区）
計根別場外離着陸
場

６ヵ月 令和５年８月 造園
樹木の伐採（抜根含む）
（10 本/100ｍ2 未満）１式
約161,700m2

総合評価方式
施工能力評価型

第２／四半期 第２／四半期 第２／四半期

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)、
「国内実績」､「一括審査方
式」、「週休二日制工事
（現場閉所型）発注者指定
型」

計根別(5)樹木伐採工事（４工区）
計根別場外離着陸
場

６ヵ月 令和５年８月 造園
樹木の伐採（抜根含む）
（10 本/100ｍ2 未満）１式
約46,300m2

総合評価方式
施工能力評価型

第２／四半期 第２／四半期 第２／四半期

工事規模：２千万円以上５
千万円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)、「国内実績」、「週休
二日制工事（現場閉所型）
発注者指定型」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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