

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|---|-----|-------------------------|--|-------|---------------|-------|----------|
| 1 | 近畿中部防衛局管内(6)資材価格調査 | 近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む) | 4ヶ月 | 近畿中部防衛局管内の資材価格調査一式 | 価格競争方式 第三者履行確認 | 4月24日 | 5月10日 | 6月27日 | |
| 2 | 近畿中部防衛局管内(6)建設副産物受入施設調査 | 近畿中部防衛局管内 (東海防衛支局含む) | 4ヶ月 | 近畿中部防衛局管内の建設副産物受入施設調査一式 | 価格競争方式 第三者履行確認 | 4月24日 | 5月10日 | 6月27日 | |
| 3 | 今津外(6)土質調査 | 今津駐屯地 桂駐屯地 福知山駐屯地 大津駐屯地 経ヶ岬分屯基地 | 6ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 4 | 桂(6)測量等調査 | 桂駐屯地 | 5ヶ月 | 測量等調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------|--|-----|------------------|--|-------|---------------|--------|----------|
| 5 | 宇治外(6)測量等調査 | 福知山駐屯地 宇治駐屯地 大津駐屯地 今津駐屯地 大久保駐屯地 | 9ヶ月 | 測量調査一式 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 6 | 千僧外(6)土質調査 | 姫路駐屯地 千僧駐屯地 川西駐屯地 串本分屯基地 | 6ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 7 | 姫路外(6)測量等調査 | 姫路駐屯地 青野原駐屯地 | 5ヶ月 | 測量調査一式 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 8 | 千僧外(6)測量等調査 | 千僧駐屯地 伊丹駐屯地 川西駐屯地 | 5ヶ月 | 測量調査一式 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 9 | 舞鶴(6)測量等調査 | 舞鶴地方総監部 | 8ヶ月 | 測量調査一式 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 10 | 岐阜外(6)土質調査 | 明野駐屯地 岐阜基地 小牧基地 笠取山分屯基地 | 5ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |
| 11 | 笠取山外(6)測量等調査 | 笠取山分屯基地 明野駐屯地 守山駐屯地 小牧基地 高蔵寺分屯基地 | 5ヶ月 | 測量調査一式 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 4月24日 | 5月13日 | 6月28日 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------|----------------|------|---------|--|------|---------------|--------|----------|
| 12 | 小松(6)土質調査 | 小松基地 | 7ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 13 | 経ヶ岬(6)測量等調査 | 経ヶ岬分屯基地 | 10ヶ月 | 測量等調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 14 | 奈良外(6)測量等調査 | 奈良基地 串本分屯基地 | 7ヶ月 | 測量等調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 15 | 岐阜(6)測量等調査 | 岐阜基地 | 5ヶ月 | 測量等調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 16 | 小松(6)測量等調査 | 小松基地 | 5ヶ月 | 測量等調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|---------|-----|-----------------|--|-------|---------------|--------|----------|
| 17 | 舞鶴(6)港湾測量等調査 | 舞鶴地方総監部 | 7ヶ月 | 測量調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 18 | 千僧(6)歩道橋老朽調査 | 千僧駐屯地 | 7ヶ月 | 老朽度調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月5日 | 6月17日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 19 | 舞鶴(6)宿舍PFI導入可能性調査 | 舞鶴地方総監部 | 7ヶ月 | PFI導入可能性に係る調査検討 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | |
| 20 | 舞鶴(6)土質調査 | 舞鶴地方総監部 | 9ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 21 | 舞鶴(6)白浜測量等調査 | 舞鶴地方総監部 | 9ヶ月 | 土質調査一式 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|--|------|---|--|-------|---------------|--------|----------|
| 1 | 金沢外(6)倉庫新設等建築設計 | 金沢駐屯地 小松基地 | 9ヶ月 | 【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 2 | 金沢外(6)倉庫新設等土木設計 | 金沢駐屯地 小松基地 | 11ヶ月 | 【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計(土木) 宿舎(RC5階建て 2,100m ²)ほか1棟の改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 3 | 金沢外(6)倉庫新設等設備設計 | 金沢駐屯地 小松基地 舞鶴航空基地 福知山駐屯地 富山駐屯地 | 14ヶ月 | 【金沢駐屯地】 倉庫(S造3階建て 約5,500m ²)新設に係る設計 隊舎(RC造6階建て 約8,100m ²)ほか2棟の空調改修に係る設計 【小松基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)に係る設計 【舞鶴航空基地】 照明器具改修に係る設計 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る設計 【富山駐屯地】 宿舎の公共下水接続に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 4 | 千僧外(6)倉庫新設等建築設計 | 千僧駐屯地 川西駐屯地 伊丹駐屯地 | 11ヶ月 | 【千僧駐屯地】 実習場(S造4階建て 約7,900m ²)新設に係る設計 【川西駐屯地】 警衛所(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 【伊丹駐屯地】 ブロック塀耐震調査に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 5 | 千僧外(6)倉庫新設等土木設計 | 千僧駐屯地 川西駐屯地 大久保駐屯地 青野原駐屯地 姫路駐屯地 伊丹駐屯地 | 11ヶ月 | 【千僧駐屯地】 実習場(S造4階建て 約7,900m ²)新設に係る設計 【川西駐屯地】 警衛所(S造平屋建 約1,000m ²)新設に係る設計 【大久保駐屯地】 宿舎(RC造4階建て 約1,000m ²)廃止に係る設計 【青野原駐屯地】 宿舎(RC造5階建て 約3,300m ²)改修に係る設計 【姫路駐屯地】 教場(RC造2階建て 約1,100m ²)新設ほか3棟新設に係る設計 燃料施設(S造平屋建 約230m ²)新設ほか2棟に係る設計 【伊丹駐屯地】 ブロック塀耐震調査に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 6 | 千僧外(6)倉庫新設等設備設計 | 千僧駐屯地 川西駐屯地 阪神基地 八尾駐屯地 伊丹駐屯地 | 11ヶ月 | 【千僧駐屯地】 実習場(S造4階建 約7,900m ²)新設に係る設計 【川西駐屯地】 警衛所(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 【阪神基地】 照明器具換装に係る設計 【八尾駐屯地】 食厨改修に係る設計 【伊丹駐屯地】 DI換装に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|--|------|--|--|-------|---------------|--------|----------|
| 7 | 姫路外(6)教習場新設等建築設計 | 姫路駐屯地 大久保駐屯地 千僧駐屯地 青野原駐屯地 | 10ヶ月 | 【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,000m ²)新設に係る設計 【大久保駐屯地】 宿舎(RC造4階建 約1,000m ²)解体に係る設計 【千僧駐屯地】 宿舎(RC造平屋建 約2,400m ²)ほか2棟改修に係る設計 【青野原駐屯地】 宿舎(RC造5階建て 約3,000m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 8 | 姫路外(6)教習場新設等設備設計 | 姫路駐屯地 青野原駐屯地 | 10ヶ月 | 【姫路駐屯地】 自動車教習所(RC造2階建 約1,000m ²)新設に係る設計 【青野原駐屯地】 宿舎(RC造5階建て 約3,000m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 9 | 大津外(6)隊舎改修等建築設計 | 大津駐屯地 桂駐屯地 福知山駐屯地 今津駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地 金沢駐屯地 八尾駐屯地 | 9ヶ月 | 【大津駐屯地】 隊舎(RC造3階建て 3,100m ²)空調改修に係る設計 隊舎(RC造4階建て 3,100m ²)改修に係る設計 浴場(RC造平屋建 220m ²)改修に係る設計 【桂駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 230m ²)建替に係る設計 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る設計 【今津駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設に係る設計 浴場(RC造平屋建 約70m ²)新設に係る設計 【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m ²)改修に係る設計 隊庁舎(RC造8階建て 約16,000m ²)改修に係る設計 【守山駐屯地】 隊舎(S造6階建て 約5,800m ²)改修に係る設計 宿舎外壁改修に係る設計(建築) 【金沢駐屯地】 隊舎(RC造6階建て 約8,100m ²)改修に係る設計 【八尾駐屯地】 食厨改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 10 | 桂外(6)燃料施設新設等土木設計 | 桂駐屯地 福知山駐屯地 今津駐屯地 大津駐屯地 | 9ヶ月 | 【桂駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 230m ²)建替に係る設計 【福知山駐屯地】 管理棟(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る設計 【今津駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設に係る設計 浴場(RC造平屋建 約70m ²)新設に係る設計 【大津駐屯地】 隊舎(RC造3階建て 3,100m ²)空調改修に係る設計 隊舎(RC造4階建て 3,100m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|----------------------------------|-----|---|--|-------|---------------|--------|----------|
| 11 | 今津外(6)保管庫新設等設備設計 | 今津駐屯地 桂駐屯地 宇治駐屯地 大久保駐屯地 | 9ヶ月 | 【今津駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m2)新設に係る設計 浴場(RC造平屋建 約70m2)新設に係る設計 【桂駐屯地】 燃料施設(S造平屋建 230m2)建替に係る設計 【宇治駐屯地】 宿舍都市ガス化 宿舍受水槽改修 【大久保駐屯地】 宿舍(RC造4階建 約1,000m2)解体に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 12 | 明野(6)訓練施設等新設建築設計 | 明野駐屯地 | 8ヶ月 | 訓練施設(S造平屋建て 約880m2)新設に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約780m2)新設に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 13 | 明野外(6)訓練施設新設等土木設計 | 明野駐屯地 豊川駐屯地 守山駐屯地 | 8ヶ月 | 【明野駐屯地】 訓練施設(S造平屋建て 約880m2)新設に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約780m2)新設に係る設計 【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m2)改修に係る設計 隊庁舎(RC造8階建て 約16,000m2)改修に係る設計 宿舍(RC造5階建て 約2,200m2)改修に係る設計 【守山駐屯地】 隊舎(S造6階建て 約5,800m2)改修に係る設計 宿舍外壁改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 14 | 明野外(6)訓練施設新設等設備設計 | 明野駐屯地 守山駐屯地 豊川駐屯地 | 8ヶ月 | 【明野駐屯地】 訓練施設(S造平屋建て 約880m2)新設に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約780m2)新設に係る設計 【守山駐屯地】 隊舎(S造6階建て 約5,800m2)改修に係る設計 宿舍外壁改修に係る設計 通信網整備に係る設計 【豊川駐屯地】 整備場(RC造2階建て 約4,200m2)改修に係る設計 隊庁舎(RC造8階建て 約16,000m2)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 15 | 大津(6)隊舎改修等設備設計 | 大津駐屯地 | 8ヶ月 | 隊舎(RC造4階建 約3,100m2)ほか4棟改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 16 | 宇治外(6)宿舍改修等土木設計 | 宇治駐屯地 富山駐屯地 | 5ヶ月 | 【宇治駐屯地】 都市ガス接続に係る設計 【富山駐屯地】 公共下水道接続に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|---------------------------|------|--|--|-------|---------------|--------|----------|
| 17 | 舞鶴外(6)整備場新設等建築設計 | 舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地 | 18ヶ月 | 【舞鶴地方総監部】 整備場(RC造平屋建 約1,000m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,700m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,700m ²)改修に係る設計 【経ヶ岬分屯基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計 宿舎(RC4階建て 約900m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月12日 | 6月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 18 | 舞鶴(6)整備場新設等土木設計 | 舞鶴地方総監部 | 18ヶ月 | 【舞鶴地方総監部】 整備場(RC平屋建 約1,000m ²)改修に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約110m ²)改修に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約60m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造4階建て 1,700m ²)改修ほか1棟に係る設計 給水設備整備に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 19 | 舞鶴外(6)整備場新設等設備設計 | 舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地 | 18ヶ月 | 【舞鶴地方総監部】 整備場(RC平屋建 約1,000m ²)改修に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約110m ²)改修に係る設計 受配電施設(RC造平屋建 約60m ²)改修に係る設計 宿舎(RC造4階建て 1,700m ²)改修ほか1棟に係る設計 給水設備整備に係る設計(土木) 【経ヶ岬分屯基地】 倉庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計(土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 20 | 串本外(6)庁舎新設等建築設計 | 串本分屯基地 小牧基地 笠取山分屯基地 | 10ヶ月 | 【串本分屯基地】 局舎(RC造平屋建 約230m ²)新設に係る設計 局舎(RC造3階建て 約2,300m ²)改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,500m ²)改修に係る設計 【小牧基地】 車庫(S造平屋建 面積未定)新設に係る設計 宿舎(RC造5階建て 2,700m ²)改修に係る設計 【笠取山分屯基地】 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 21 | 岐阜(6)庁舎新設等建築設計 | 岐阜基地 | 11ヶ月 | 庁舎(RC造2階建て 約2,500m ²)新設に係る設計 火薬庫(RC造平屋建 約200m ²)新設に係る設計 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,600m ²)改修ほか2棟に係る設計 庁舎(S造平屋建 約360m ²)改修に係る設計 庁舎(RC造2階建て 約2,500m ²)新設に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 22 | 経ヶ岬(6)法面整備他土木設計 | 経ヶ岬分屯基地 | 11ヶ月 | 法面整備に係る設計(土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|----------------------------|------|---|--|-------|---------------|--------|----------|
| 23 | 串本外(6)宿舎改修土木設計 | 串本分屯基地 饗庭野分屯基地 奈良基地 | 9ヶ月 | 【串本分屯基地】 宿舎(RC造4階建て 約1,500m ²)改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 局舎(RC造平屋建 約230m ²)新設に係る設計 【饗庭野分屯基地】 防災施設整備に係る設計 【奈良基地】 宿舎法面整備(約810m ²)に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 24 | 岐阜(6)火薬庫新設等土木設計 | 岐阜基地 | 9ヶ月 | 火薬庫(RC造平屋建 約200m ²)新設に係る設計 車庫(S造平屋建 約50m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,600m ²)改修に係る設計 倉庫(RC造2階建て 約2,500m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 25 | 笠取山外(6)法面整備等土木設計 | 笠取山分屯基地 高蔵寺分屯基地 小牧基地 | 9ヶ月 | 【笠取山分屯基地】 法面整備に係る土木設計 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計 【高蔵寺分屯基地】 法面整備に係る土木設計 宿舎(RC造2階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計 【小牧基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 26 | 串本(6)庁舎新設等設備設計 | 串本分屯基地 | 9ヶ月 | 局舎(RC造平屋建 約230m ²)新設に係る設計 庁舎(RC造5階建て 約3,900m ²)改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計 宿舎(RC造4階建て 約1,500m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月19日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 27 | 岐阜(6)庁舎新設等設備設計 | 岐阜基地 | 11ヶ月 | 庁舎(RC造平屋建/B造平屋建 約2,500m ²)新設ほか3棟に係る設計(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 28 | 岐阜(6)宿舎改修等設備設計 | 岐阜基地 | 11ヶ月 | 宿舎(RC造4階建て 約1,600m ²)改修ほか7棟に係る設計(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 29 | 小牧外(6)観測装置改修等設備設計 | 小牧基地 笠取山分屯基地 高蔵寺分屯基地 | 11ヶ月 | 【小牧基地】 気象観測装置改修に係る設計 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計(設備) 宿舎(RC造5階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計(設備) 【笠取山分屯基地】 車庫(S造平屋建 約100m ²)新設に係る設計(設備) 【高蔵寺分屯基地】 宿舎(RC造2階建て 約1,300m ²)改修ほか1棟に係る設計(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|--------------|------|---|--|--------|---------------|--------|----------|
| 30 | 小松(6)格納庫新設等建築設計 | 小松基地 | 19ヶ月 | 格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 17,800m ²) ほか に係る設計 既設構造物解体設計 | 総合評価方式 標準型 履行確実性 同時提出型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 31 | 小松(6)格納庫新設等土木設計 | 小松基地 | 19ヶ月 | 格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 17,800m ²) ほか に係る設計 既設構造物解体設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 32 | 小松(6)格納庫新設等設備設計 | 小松基地 | 19ヶ月 | 格納庫新設(S造平屋建/RC造3階建て 17,800m ²) ほか に係る設計 既設構造物解体設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 33 | 小牧外(6)ユーティリティ土木設計 | 小牧基地 小松基地 | 11ヶ月 | ライフラインに係る土木設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 34 | 小牧(6)ユーティリティ電気その他設計 | 小牧基地 | 11ヶ月 | ユーティリティに係る電気通信設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 35 | 小松(6)ユーティリティ電気その他設計 | 小松基地 | 11ヶ月 | ユーティリティに係る電気通信設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------|---------|------|---|--|--------|---------------|--------|----------|
| 36 | 舞鶴(6)港湾土木設計 | 舞鶴地方総監部 | 14ヶ月 | 港湾施設に係る設計(土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 37 | 舞鶴(6)港湾基本検討 | 舞鶴地方総監部 | 17ヶ月 | 港湾施設に係る基本検討(土木) | プロポーザル方式 公募型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 38 | 伊丹(6)PFIアドバイザー業務 | 伊丹駐屯地 | 17ヶ月 | 宿舎PFI事業アドバイザー業務 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 39 | 宇治(6)庁舎改修建築その他設計 | 宇治駐屯地 | 11ヶ月 | 庁舎(RC造5階建 約2,700m ²)新設に係る設計(建築、土木、設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月30日 | 6月10日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 40 | 伊丹(6)庁舎改修建築その他設計 | 伊丹駐屯地 | 12ヶ月 | 庁舎(RC造4階建 約6,000m ²)改修に係る設計(建築、土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 41 | 伊丹(6)庁舎改修設備設計 | 伊丹駐屯地 | 12ヶ月 | 庁舎(RC造4階建 約6,000m ²)改修に係る設計 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 42 | 近畿中部防衛局管内(6)照明器具改修電気その他設計 | 姫路駐屯地 | 6ヶ月 | 照明器具改修 | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|---------|------|---------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|----------|
| 43 | 舞鶴(6)基本検討 | 舞鶴地方総監部 | 17ヶ月 | 火薬庫(2棟)ユーティリティー整備に係る基本検討(土木、設備) | プロポーザル方式 公募型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 44 | 小牧(6)庁舎基本検討 | 小牧基地 | 9ヶ月 | 庁舎地下化に関する基本検討 | プロポーザル方式 公募型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 45 | 小松(6)整備場整備基本検討 | 小松基地 | 9ヶ月 | 整備場整備に関する基本検討 | 企画競争 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 46 | 小松(6)庁舎基本設計 | 小松基地 | 19ヶ月 | 庁舎新設に係る基本設計 | 企画競争 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|--|------|------------|--|--------|---------------|--------|----------|
| 1 | 舞鶴外(6)建築工事監理業務 | 舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地 経ヶ岬分屯基地 | 32ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 2 | 近畿地区(6)土木工事監理業務 | 舞鶴地方総監部 経ヶ岬分屯基地 八尾駐屯地 大津駐屯地 姫路駐屯地 福知山駐屯地 川西駐屯地 大津駐屯地 今津駐屯地 千僧駐屯地 伊丹駐屯地 宇治駐屯地 奈良駐屯地 串本分屯基地 | 45ヶ月 | 工事監理業務(土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 3 | 舞鶴外(6)設備工事監理業務 | 舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地 経ヶ岬分屯基地 | 36ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 4 | 八尾外(6)建築工事監理業務 | 八尾駐屯地 信太山駐屯地 由良基地 | 27ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 5 | 八尾外(6)設備工事監理業務 | 八尾駐屯地 信太山駐屯地 由良基地 | 27ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 6 | 明野外(6)建築工事監理業務 | 明野駐屯地 守山駐屯地 豊川駐屯地 | 24ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 6月26日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 7 | 金沢外(6)土木工事監理業務 | 金沢駐屯地 小松基地 富山駐屯地 | 54ヶ月 | 工事監理業務(土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月26日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|--|------|------------|--|--------|---------------|--------|----------|
| 8 | 守山外(6)設備工事監理業務 | 守山駐屯地 明野駐屯地 豊川駐屯地 | 24ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 6月26日 | 第2/四半期 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 9 | 千僧外(6)建築工事監理業務 | 千僧駐屯地 姫路駐屯地 川西駐屯地 伊丹駐屯地 | 33ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 10 | 宇治外(6)建築工事監理業務 | 宇治駐屯地 大津駐屯地 福知山駐屯地 大津駐屯地 今津駐屯地 | 44ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 11 | 大津外(6)設備工事監理業務 | 大津駐屯地 福知山駐屯地 | 41ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 12 | 宇治外(6)設備工事監理業務 | 宇治駐屯地 今津駐屯地 | 41ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 13 | 伊丹外(6)設備工事監理業務 | 伊丹駐屯地 姫路駐屯地 川西駐屯地 千僧駐屯地 | 28ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|-----------------------------------|------|------------|--|--------|---------------|--------|----------|
| 14 | 明野外(6)設備工事監理業務 | 明野駐屯地 守山駐屯地 豊川駐屯地 | 28ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 15 | 岐阜外(6)建築工事監理業務 | 岐阜基地 笠取山分屯基地 白山分屯基地 小牧基地 | 21ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 第2/四半期 | 令和6年4月 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 16 | 岐阜外(6)土木工事監理業務 | 岐阜基地 高蔵寺分屯基地 明野駐屯地 豊川駐屯地 | 32ヶ月 | 工事監理業務(土木) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月15日 | 5月24日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 17 | 岐阜(6)設備工事監理業務 | 岐阜基地 | 20ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 18 | 小牧(6)設備工事監理業務 | 小牧基地 | 30ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 第3/四半期 | 令和6年4月 | 第3/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月9日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|------------------------------|------|------------|--|--------|---------------|--------|----------|
| 19 | 笠取山外(6)設備工事監理業務 | 笠取山分屯基地 白山分屯基地 高蔵寺分屯基地 | 23ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 20 | 小松外(6)建築工事監理業務 | 小松基地 金沢駐屯地 | 31ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 21 | 小松外(6)設備工事監理業務 | 小松基地 金沢駐屯地 富山駐屯地 | 31ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 22 | 串本(6)建築工事監理業務 | 串本分屯基地 | 28ヶ月 | 工事監理業務(建築) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 同時提出型 | 第3/四半期 | 令和6年4月 | 第4/四半期 | 「公共工事実績」 |
| 23 | 串本(6)設備工事監理業務 | 串本分屯基地 | 36ヶ月 | 工事監理業務(設備) | 総合評価方式 簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型 | 5月22日 | 6月3日 | 第2/四半期 | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。