

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(6)庁舎新設等建築工事	北熊本駐屯地	38ヶ月	令和7年6月	建築一式工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほか4棟新設建築工事及び庁舎(RC造2階建 約1,800m ²)ほか1棟解体に係る工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月18日	11月18日	1月9日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事分
2	えびの外(6)整備工場新設等建築工事	えびの駐屯地、鹿児島県霧島市	26ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【えびの駐屯地】 整備工場(S造平屋建 約1,800m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 詳細図等作成業務一式 【鹿児島県霧島市】 庁舎(RC造3階建 約3,500m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月11日	11月8日	12月27日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	瀬戸内(6)火薬庫等新設建築工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²)ほか2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月2日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	高遊原(6)格納庫外新設等建築その他工事	高遊原分屯地	28ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建 約2,200m ²)ほか2棟新設建築工事及び格納庫(S造平屋建 約1,900m ²)ほか3棟の解体に係る工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月6日	9月9日	10月29日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事分
5	健軍(6)宿舎A改修建築工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,500m ²)改修に係る建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	6月28日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	健軍(6)宿舎B改修等建築工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修及び自転車置場(S造平屋建 約28m ²)ほか2棟解体に係る工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	7月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	鹿屋(6)警衛所増改修等建築工事	鹿屋航空基地	22ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	警衛所(RC造平屋建 約72m ²)増改修及び鉄塔基礎新設に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月30日	10月8日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	新田原(6)仮設格納庫設置工事	新田原基地	56ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	仮設格納庫(S造平屋建 約3,930m ²)新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	6月25日	7月22日	9月19日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	新田原(6)仮設建物設置工事	新田原基地	56ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	仮設事務室A(S造3階建 約2,260m ²)新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 仮設事務所B(S造3階建 約940m ²)新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 仮設事務所C(S造2階建 約230m ²)新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 仮設隊舎(S造2階建 約1,960m ²)新設に係る建築、附帯土木、附帯電気、附帯機械、附帯通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	5月31日	6月27日	8月23日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	新田原(6)食厨新設建築工事	新田原基地	32ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	食厨(S造平屋建/RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る建築工事のうち、S造:基礎工事、躯体工事の一部、RC造:躯体工事 ほか6棟新設建築工事	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	5月下旬	6月下旬	7月下旬	工事規模:8.1億円以上10億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり(食厨) (1期工事分)
11	新田原(6)航空機格納施設建築工事	新田原基地	32ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	航空機格納施設(S造平屋建 約440m ² /1棟あたり)6棟新設に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	5月下旬	6月下旬	7月下旬	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	新田原(6)整備場外壁改修等建築工事	新田原基地	12ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	屋根防水及び外壁改修 整備場屋根防水、外壁改修及び空調機更新に係る建築工事 医務室給湯設備更新に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月6日	7月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	高畑山(6)体育館改修建築工事	高畑山分屯基地	26ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	体育館空調機新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	1月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	奄美大島(6)局舎改修建築工事	奄美大島分屯基地	15ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	局舎(RC造平屋建 約242m ²)改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月29日	11月11日	12月17日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	国分(6)法面整備工事	国分射撃場	7ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	法面復旧に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	6月6日	7月24日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
2	北熊本(6)庁舎新設等土木工事	北熊本駐屯地	40ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	【北熊本駐屯地】 庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほ か4棟新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	9月30日	11月6日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 I期工事分
3	瀬戸内(6)構内整備土木工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²) ほか2棟新設に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	えびの(6)整備工場新設等土木工事	えびの駐屯地	26ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	整備工場(S造平屋建 約1,800m ²) ほか1棟新設及び駐車場(約5,500 m ²)整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月2日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	健軍(6)宿舍改修等土木工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)改 修ほか1棟解体に係る土木工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	6月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	鹿屋(6)内外柵整備等土木工事	鹿屋航空基地	22ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	警衛所(RC造平屋建 約72m ²)増改修及び内柵・外柵(約2km)の整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月9日	9月2日	10月16日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	鹿屋(6)外柵整備土木工事	鹿屋航空基地	22ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	外柵(約2,4km)の整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月9日	9月2日	10月16日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	喜界島(6)給水設備整備等土木その他工事	鹿児島県大島郡喜界町	20ヶ月	令和6年10月	土木一式工事	ポンプ室内給水設備ほか1棟改修及び内柵の整備に係る土木、建築工事	競争参加向上型 総合評価方式	7月19日	8月5日	9月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 難工事

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	新田原(6)格納庫新設等土木工事	新田原基地	21ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約7,650m ²)新設に係る付帯土木工事 倉庫(S造2階建 約7,600m ²)新設に係る付帯土木工事 庁舎新設(RC造1階建/地下2階建 約1,600m ²)に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月14日	5月28日	7月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	下甑島(6)給水管路等整備土木工事	下甑島分屯基地 鹿児島県薩摩川内市	26ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	給水・汚水管路整備に係る土木工事 給水管 約290m 汚水管 約160m 宿舎A公共下水接続及び浄化槽撤去に係る土木工事 ほか宿舎3棟	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	1月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	高畑山(6)給水管路等整備土木工事	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	26ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	給水・汚水管路整備に係る土木工事 給水管 約2,900m 汚水管 約290m 宿舎浄化槽更新に伴う土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	1月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	沖永良部島(6)給水管路整備土木工事	沖永良部島分屯基地	31ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	給水・汚水管路整備に係る土木工事 給水管 約3,500m 汚水管 約540m 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月11日	8月22日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(6)庁舎新設等電気その他工事	北熊本駐屯地	38ヶ月	令和7年4月	電気工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほか4棟新設に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	9月30日	11月6日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事
2	えびの外(6)整備工場新設等電気その他工事	えびの駐屯地、鹿児島県霧島市	26ヶ月	令和7年4月	電気工事	【えびの駐屯地】 整備工場(S造平屋建 約1,800m ²)ほか1棟新設及び隊舎(RC造7階建 約7,400m ²)ほか2棟改修に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式 【鹿児島県霧島市】 庁舎(RC造3階建 約3,500m ²)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月29日	1月7日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	瀬戸内(6)火薬庫等新設電気その他工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	電気工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²)ほか2棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	高遊原(6)格納庫外新設等電気その他工事	高遊原分屯地	28ヶ月	令和7年7月	電気工事	格納庫(S造平屋建 約2,200m ²)ほか2棟新設に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月6日	8月26日	10月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事
5	北熊本外(6)隊舎等改修電気工事	北熊本駐屯地、熊本駐屯地	32ヶ月	令和6年10月	電気工事	【北熊本駐屯地】 隊舎(RC造8階建 約13,000m ²)ほか1棟改修に係る電気工事 【熊本駐屯地】 診療棟(RC造2階建 約3,400m ²)ほか3棟改修及び構内配電線路に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	5月27日	7月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	健軍(6)宿舎改修等電気その他工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	電気工事	宿舎(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟改修に係る電気、通信工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	鹿屋外(6)警衛所増改修等電気その他工事	鹿屋航空基地、古江貯油処	22ヶ月	令和7年1月	電気工事	【鹿屋航空基地】 警衛所(RC造平屋建 約72m ²)増改修及び内柵・外柵の整備及び鉄塔基礎新設に係る電気、通信工事 詳細図等作成業務一式 【古江貯油処】 門扉改修に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月30日	10月8日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	鹿屋(6)屋外照明設備整備工事	鹿屋航空基地	25ヶ月	令和7年5月	電気工事	基地内外灯のLED化に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月13日	1月8日	2月19日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	えびの送信所(6)鉄塔支線等整備工事	えびの送信所	45ヶ月	令和6年12月	電気通信工事	鉄塔支線更新工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月26日	8月23日	10月11日	工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
10	新田原(6)食厨新設等電気その他工事	新田原基地	33ヶ月	令和6年9月	電気工事	食厨(S造平屋建/RC造2階建 約2, 720m ²)新設に係る電気・通信工事 航空機格納施設(S造平屋建 約440 m ² /1棟あたり)6棟新設に係る付帯 電気工事 着陸拘束装置に係る付帯電気工事 整備場空調機更新に係る電気工事 医務室給湯設備更新に係る電気工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月31日	6月14日	7月23日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
11	奄美大島(6)局舎改修電気その他工事	奄美大島分屯基地	15ヶ月	令和7年4月	電気工事	局舎(RC造平屋建 約242m ²)改修 に係る付帯電気、機械、通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月29日	11月11日	12月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
12	下甕島(6)構内配電線路等整備工事	下甕島分屯基地 鹿児島県薩摩川内 市	26ヶ月	令和7年4月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,800m 宿舎A公共下水接続及び浄化槽撤去 に係る付帯電気工事 ほか宿舎3棟	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	1月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	高畑山(6)構内配電線路等整備工事	高畑山分屯基地 宮崎県串間市	26ヶ月	令和7年4月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,200m 宿舎浄化槽更新に伴う付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	1月27日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	沖永良部島(6)構内配電線路整備工事	沖永良部島分屯基地	31ヶ月	令和6年12月	電気工事	電力管路整備に係る電気工事 電力管路 約2,300m	総合評価方式 施工能力評価型	6月28日	7月11日	8月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北熊本(6)庁舎新設等機械工事	北熊本駐屯地	38ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎(RC造5階建 約6,000m ²)ほか2棟新設に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月15日	11月18日	1月9日	工事規模:8.1億円以上 10億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 I期工事分
3	北熊本外(6)隊舎等改修機械その他工事	北熊本駐屯地、熊 本駐屯地	32ヶ月	令和6年10月	管工事	【北熊本駐屯地】 隊舎(RC造8階建 約13,000m ²)ほ か1棟改修に係る機械、建築工事 【熊本駐屯地】 診療棟(RC造2階建 約3,900m ²) ほか3棟改修に係る機械、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月14日	5月27日	7月3日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	えびの(6)整備工場新設等機械工事	えびの駐屯地	26ヶ月	令和7年4月	管工事	整備工場(S造平屋建 約1,800m ²) ほか1棟新設及び隊舎(RC造7階建 約7,400m ²)ほか2棟改修に係る機 械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月29日	1月7日	工事規模:3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	瀬戸内(6)火薬庫等新設機械工事	瀬戸内分屯地	14ヶ月	令和7年4月	管工事	火薬庫(RC造平屋建 約1,000m ²) ほか2棟新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月28日	12月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	高遊原(6)格納庫外新設等機械工事	高遊原分屯地	28ヶ月	令和7年7月	管工事	格納庫(S造平屋建 約2,200m ²)ほか2棟新設に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月6日	8月26日	10月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 I期工事
7	健軍(6)宿舍改修等機械工事	熊本県熊本市	20ヶ月	令和6年9月	管工事	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟改修に係る機械工事	競争参加向上型 総合評価方式	5月17日	5月31日	6月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	新田原(6)食厨新設等機械工事	新田原基地	33ヶ月	令和6年9月	管工事	食厨(S造平屋建/RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る機械工事 整備場空調機更新に係る機械工事 医務室給湯設備更新に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月上旬	6月14日	7月23日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	高畑山(6)体育館空調機整備工事	高畑山分屯基地	26ヶ月	令和7年4月	管工事	体育館空調機新設に係る機械工事のうち、空調機の一部	総合評価方式 施工能力評価型	12月3日	12月16日	1月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり (I期工事分)
10	沖永良部島(6)空調機更新機械その他工事	沖永良部島分屯基地	12ヶ月	令和6年10月	管工事	庁舎空調機更新に係る機械、電気工事 局舎電源改修に係る電気工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月24日	6月6日	7月12日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	霧島(6)資材置場整備土木工事	霧島演習場	14ヶ月	令和7年4月	ほ装工事	コンテナヤード整備に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	11月5日	12月6日	2月4日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	鹿屋(6)駐機場整備土木その他工事	鹿屋航空基地	20ヶ月	令和7年2月	ほ装工事	駐機場(留環(6スポット))及びモーボ道路の整備に係る土木・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月19日	12月10日	1月17日	工事規模:3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	新田原(6)駐機場等整備土木工事	新田原基地	32ヶ月	令和6年11月	ほ装工事	駐機場整備に係るコンクリート舗装一式 食厨(S造平屋建/RC造2階建 約2,720m ²)新設に係る附帯土木工事 着陸拘束装置に係る付帯土木工事 消火ポンプ更新に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 (技術提案評価型・基準額以上)	6月28日	7月25日	9月20日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

熊本防衛支局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鹿屋外(6)消防車庫等解体工事	鹿屋航空基地、下掘送信所	16ヶ月	令和7年1月	解体工事	【鹿屋航空基地】 消防車庫(RC造平屋建 約420m ²) に係る解体工事 【下掘送信所】 鉄塔2基解体に係る解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	8月30日	10月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	新田原(6)既設建物解体工事	新田原基地	22ヶ月	令和6年11月	解体工事	庁舎(RC造2階建 約1,000m ²)ほか7棟に係る解体工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月5日	7月19日	8月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。