

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(6)施設最適化総合設計 (再公示)	朝霞駐屯地 朝霞訓練場 朝霞高射教育訓練場	56ヶ月	<p>主な施設 朝霞駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(3階建 約4,700㎡)、(3階建 約4,500㎡)、(平屋建 約1,100㎡) ・整備場新設(2階建 約3,100㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約2,400㎡) ・隊舎新設(6階建 約7,800㎡)、(7階建 約9,200㎡) ・隊庁舎新設(5階建 約7,100㎡) ・厚生施設新設(3階建 約13,800㎡) ・食厨新設(平屋建 約3,900㎡) ・受電室新設(2階建 約3,500㎡) ・実習場新設(2階建 約1,400㎡) ・教場新設(2階建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計43棟、計約1,500㎡</p> <p>改修施設 ・庁舎改修(地上3階/地下1階建 約11,700㎡)、(地上5階/地下2階建 約17,300㎡)、(3階建 約3,300㎡)、(3階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(地上6階/地下1階建 約11,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(4階建 約4,000㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(地上4階/地下1階建 約11,000㎡)、(地下2階建 約7,100㎡) ・教場改修(3階建 約2,600㎡)、(4階建 約4,600㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(3階建 約3,100㎡) ・隊舎改修(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約7,600㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(4階 約6,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(6階建 約5,000㎡) ・隊庁舎改修(8階建 約10,700㎡)、(8階建 約10,500㎡) ・医務室改修(2階建 約1,400㎡) ・厚生施設改修(平屋建 約1,100㎡) ・浴場改修(平屋建 約2,000㎡) ・体育館改修(2階建 約10,200㎡)、(2階建 約5,900㎡)、(平屋建 約2,000㎡)、(地上2階/地下1階建 約2,600㎡)、 ・倉庫改修(平屋建 約2,200㎡) ・整備場改修(2階建 約1,600㎡)、(2階建 約2,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約4,700㎡</p> <p>朝霞訓練場 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(平屋建 約2,300㎡) ・射場新設(平屋建 約10,400㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 1棟、約600㎡</p> <p>改修施設 ・射場改修(2階建 約2,500㎡)、(平屋建 約4,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計3棟、計約400㎡</p> <p>朝霞高射教育訓練場 建替施設(建替後の施設) ・1,000㎡未満の建物 1棟、約100㎡</p> <p>改修施設 ・1,000㎡未満の建物 1棟、約900㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p> <p>朝霞駐屯地 庁舎A(RC造 4階建 約4,100㎡)改修に係る建築及び設備設計 庁舎B(RC造 4階建 約4,200㎡)ほか4棟改修に係る建築設計 隊庁舎A(RC造 8階建 約10,800㎡)改修に係る建築、設備及び土木設計 隊庁舎B(RC造 8階建 約10,500㎡)改修に係る建築及び土木設計 グラウンド(約9,700㎡)整備に係る土木設計 自動車訓練教場(RC造 平屋建 約750㎡)ほか5棟新設に係る建築、設備及び土木設計 教場(W造 平屋建 約120㎡)解体に係る建築、設備及び土木設計 屋外自動車訓練場改修に係る土木設計</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年4月	令和6年4月	令和6年7月	<p>事業規模:30億円以上 【単体又は共同 体の代表者】 「公共工事实績」 【共同体の代表 者以外の構成 員】 「公共工事实績」 技術提案対象 業務量は各年度 同程度として実 施する</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	下総(6)施設最適化総合設計	下総航空基地	58ヶ月	<p>主な施設 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育館新設(2階建 約3,000㎡) ・整備場新設(2階建 約1,500㎡) ・庁舎新設(3階建 約2,900㎡)、(5階建 約6,200㎡)、(5階建 約7,200㎡)、(6階建 約20,000㎡)、(2階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・食厨新設(2階建 約5,100㎡) ・格納庫新設(2階建 約13,000㎡) ・隊舎新設(7階建 約5,600㎡)、(7階建 約5,900㎡) ・実習場(2階建 約3,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計39棟、計約4,400㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修(6階建 約6,300㎡)、(4階建 約4,100㎡)、(6階建 約5,700㎡)、(6階建 約6,400㎡)、(4階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,600㎡) ・教場改修(3階建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,400㎡)、(2階建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)、(2階建 約4,000㎡) ・庁舎改修(4階建 約4,300㎡)、(9階建 約3,100㎡) ・実習場改修(2階建 約6,700㎡) ・武道場改修(2階建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計38棟、計約8,900㎡ <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p> <p>実習場(S造/RC造 2階建(一部平屋建) 約6,700m²)ほか4棟の照明設備及び外灯改修に係る電気設計</p>	公募型プロポーザル方式(単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上 【単体又は共同 体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表 者以外の構成 員】 「公共工事実績」 技術提案対象 業務量は各年度 同程度として実 施する</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
3	百里外(6)施設最適化総合設計	百里基地 百里基地八郷無人中継所 霞ヶ浦分屯基地 霞ヶ浦高射教育訓練場	58ヶ月	<p>主な施設 百里基地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎新設(4階建 約5,200㎡)、(7階建 約6,800㎡) ・隊庁舎新設(2階建 約2,400㎡) ・食厨新設(2階建 約5,600㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,100㎡) ・格納庫新設(平屋建 約4,000㎡)、(平屋建 約1,200㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(平屋建 約3,300㎡)、(平屋建 約4,300㎡)、(平屋建 約2,100㎡) ・整備場新設(2階建 約1,100㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・倉庫新設(2階建 約7,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計62棟、計約10,200㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納庫改修(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(平屋建 約4,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(平屋建 約1,100㎡) ・庁舎改修(3階建 約4,900㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約1,000㎡)、(3階建 約2,000㎡) ・隊舎改修(6階建 約6,500㎡)、(6階建 約5,400㎡)、(4階建 約4,100㎡)、(4階建 約3,600㎡) ・厚生施設改修(3階建 約3,700㎡) ・医務室改修(2階建 約1,300㎡) ・局舎改修(2階建 約1,000㎡) ・整備場改修(平屋建 約1,300㎡)、(2階建 約1,300㎡) ・車庫改修(2階建 約1,600㎡) ・作業所改修(2階建 約1,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計94棟、計約13,100㎡ <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p> <p>百里基地八郷無人中継所 局舎(RC造 2階建 約100m2)改修に係る建築及び設備設計 霞ヶ浦分屯基地 隊庁舎(RC造 4階建 約2,200m2)ほか2棟新設に係る建築、設備及び土木設計 仮設庁舎(S造 3階建 約1,800m2)新設及び撤去に係る建築、設備及び土木設計 機械室(RC造 平屋建 約70m2)ほか2棟改修に係る建築及び設備設計 隊庁舎(RC造 2階建 約1,800m2)ほか2棟解体に係る建築、設備及び土木設計 霞ヶ浦高射教育訓練場 整備場(平屋建 約500m2)新設に係る建築、設備及び土木設計 庁舎(RC造 平屋建 約800m2)ほか8棟改修に係る建築及び設備設計 整備場(S造 平屋建 約500m2)解体に係る建築、設備及び土木設計</p>	公募型プロポーザル方式(単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」 技術提案対象 業務量は各年度同程度として実施する</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	入間外(6)施設最適化総合設計	入間基地 入間基地高射教育訓練場 目黒基地 大井通信所	58ヶ月	<p>主な施設 入間基地 建替施設(建替後の施設) ・局舎新設(2階建 約1,500㎡)、(3階建 約2,300㎡) ・体育館新設(2階建 約6,700㎡) ・浴場新設(平屋建 約1,100㎡) ・隊舎新設(8階建 約10,100㎡)、(8階建 約10,000㎡) ・食厨新設(2階建 約4,500㎡) ・車庫新設(2階建 約1,000㎡) ・格納庫新設(平屋建 約2,200㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,600㎡)、(2階建 約2,300㎡) ・倉庫新設(3階建 約6,300㎡) ・庁舎新設(平屋建 約1,000㎡)、(6階建 約12,500㎡)、(2階建 約1,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約5,000㎡</p> <p>改修施設 ・格納庫改修(平屋建 約4,700㎡)、(平屋建 約4,900㎡)、(3階建 約3,400㎡)、(平屋建 約3,200㎡)、(平屋建 約5,500㎡) ・整備場改修(平屋建 約2,900㎡)、(2階建 約2,200㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,900㎡)、(2階建 約2,600㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,400㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,100㎡)、(3階建 約3,500㎡)、(3階建 約4,400㎡)、(4階建 約2,000㎡)、(4階建 約3,000㎡)、(3階建 約2,200㎡)、(3階建 約2,100㎡)、(3階建 約2,000㎡)、(3階建 約1,300㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,200㎡)、(平屋建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,400㎡)、(3階建 約3,000㎡) ・隊庁舎改修(4階建 約4,400㎡) ・隊舎改修(4階建 約5,800㎡)、(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約8,100㎡)、(3階建 約1,700㎡) ・厚生施設改修(4階建 約2,200㎡) ・検定所改修(平屋建 約1,300㎡) ・倉庫改修(平屋建 約5,000㎡)、(平屋建 約3,200㎡)、(平屋建 約2,200㎡)、(平屋建 約2,100㎡)、(平屋建 約4,500㎡)、(平屋建 約4,400㎡)、(3階建 約4,600㎡) ・射場改修(平屋建 約3,100㎡) ・病院改修(3階建 約18,500㎡) ・教場改修(2階建 約2,700㎡)、(2階建 約3,700㎡) ・体育館改修(2階建 約2,600㎡) ・局舎改修(4階建 約2,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計110棟、計約15,100㎡</p> <p>入間基地高射教育訓練場 建替施設(建替後の施設) ・1,000㎡未満の建物 計4棟、計約1,200㎡</p> <p>改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計5棟、計約800㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p> <p>入間基地 火薬庫(RC造 平屋建 約200m2)ほか4棟新設に係る建築、設備及び土木設計 火薬庫(RC造 平屋建 約200m2)ほか5棟解体に係る建築、設備及び土木設計 目黒基地 庁舎(SRC造 8階建 約34,400m2)12棟改修に係る建築及び設備設計 大井通信所 隊庁舎(3階建 約1,800m2)ほか4棟新設に係る建築、設備及び土木設計 隊舎(RC造 3階建 約1,800m2)ほか11棟改修に係る建築及び設備設計 局舎(RC造 平屋建 約700m2)ほか7棟改修に係る建築設計 倉庫(S造 平屋建 約70m2)ほか1棟解体に係る建築、設備及び土木設計</p>	公募型プロポーザル方式(単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上 【単体又は共同 体の代表者】 「公共工事实績」 【共同体の代表 者以外の構成 員】 「公共工事实績」 技術提案対象 業務量は各年度 同程度として実 施する</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等(技術提案・交渉方式)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	朝霞駐屯地 朝霞訓練場 朝霞高射教育訓練場	53ヶ月	朝霞(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの 主な施設 朝霞駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(3階建 約4,700㎡)、(3階建 約4,500㎡)、(平屋建 約1,100㎡) ・整備場新設(2階建 約3,100㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約2,400㎡) ・隊舎新設(6階建 約7,800㎡)、(7階建 約9,200㎡) ・隊庁舎新設(5階建 約7,100㎡) ・厚生施設新設(3階建 約13,800㎡) ・食厨新設(平屋建 約3,900㎡) ・受電室新設(2階建 約3,500㎡) ・実習場新設(2階建 約1,400㎡) ・教場新設(2階建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計43棟、計約1,500㎡ 改修施設 ・庁舎改修(地上3階/地下1階建 約11,700㎡)、(地上5階/地下2階建 約17,300㎡)、(3階建 約3,300㎡)、(3階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(地上6階/地下1階建 約11,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(4階建 約4,000㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(地上4階/地下1階建 約11,000㎡)、(地下2階建 約7,100㎡) ・教場改修(3階建 約2,600㎡)、(4階建 約4,600㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(3階建 約3,100㎡) ・隊舎改修(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約7,600㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(4階 約6,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(6階建 約5,000㎡) ・隊庁舎改修(8階建 約10,700㎡)、(8階建 約10,500㎡) ・医務室改修(2階建 約1,400㎡) ・厚生施設改修(平屋建 約1,100㎡) ・浴場改修(平屋建 約2,000㎡) ・体育館改修(2階建 約10,200㎡)、(2階建 約5,900㎡)、(平屋建 約2,000㎡)、(地上2階/地下1階建 約2,600㎡)、 ・倉庫改修(平屋建 約2,200㎡) ・整備場改修(2階建 約1,600㎡)、(2階建 約2,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約4,700㎡ 朝霞訓練場 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(平屋建 約2,300㎡) ・射場新設(平屋建 約10,400㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 1棟、約600㎡ 改修施設 ・射場改修(2階建 約2,500㎡)、(平屋建 約4,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計3棟、計約400㎡ 朝霞高射教育訓練場 建替施設(建替後の施設) ・1,000㎡未満の建物 1棟、約100㎡ 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 1棟、約900㎡ 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式 注)令和6年度に工事契約を予定している施設はない 注2)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV。なお、JVの構成員数は10社までとする)	1/四半期	1/四半期	2/四半期	事業期間:10年程度 対象工事規模:700億円以上 業務参考額:8千万円程度 公共工事実績技術提案対象 単体又はJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務C以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は土木一式工事のB以上、もしくは、電気工事、管工事または電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 E C I 方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等(技術提案・交渉方式)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	下総(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	下総航空基地	55ヶ月	<p>下総(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育館新設(2階建 約3,000㎡) ・整備場新設(2階建 約1,500㎡) ・庁舎新設(3階建 約2,900㎡)、(5階建 約6,200㎡)、(5階建 約7,200㎡)、(6階建 約20,000㎡)、(2階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・食厨新設(2階建 約5,100㎡) ・格納庫新設(2階建 約13,000㎡) ・隊舎新設(7階建 約5,600㎡)、(7階建 約5,900㎡) ・実習場(2階建 約3,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計39棟、計約4,400㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修(6階建 約6,300㎡)、(4階建 約4,100㎡)、(6階建 約5,700㎡)、(6階建 約6,400㎡)、(4階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,600㎡) ・教場改修(3階建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,400㎡)、(2階建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)、(2階建 約4,000㎡) ・庁舎改修(4階建 約4,300㎡)、(9階建 約3,100㎡) ・実習場改修(2階建 約6,700㎡) ・武道場改修(2階建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計38棟、計約8,900㎡ <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー一式</p> <p>注)令和6年度に工事契約を予定している施設はない 注2)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式(単体又はJV。なお、JVの構成員数は8社までとする)	4月1日	4月23日	7月26日	<p>事業期間:10年程度 対象工事規模:500億円以上700億円未満 業務参考額:7千万円程度 公共工事実績技術提案対象</p> <p>単体又はJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務C以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は土木一式工事のB以上、もしくは、電気工事、管工事または電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 E C I 方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等(技術提案・交渉方式)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
3	百里(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	百里基地	55ヶ月	<p>百里(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 百里基地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎新設(4階建 約5,200㎡)、(7階建 約6,800㎡) ・隊庁舎新設(2階建 約2,400㎡) ・食厨新設(2階建 約5,600㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,100㎡) ・格納庫新設(平屋建 約4,000㎡)、(平屋建 約1,200㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(平屋建 約3,300㎡)、(平屋建 約4,300㎡)、(平屋建 約2,100㎡) ・整備場新設(2階建 約1,100㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・倉庫新設(2階建 約7,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計62棟、計約10,200㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納庫改修(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(平屋建 約4,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(平屋建 約1,100㎡) ・庁舎改修(3階建 約4,900㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約1,000㎡)、(3階建 約2,000㎡) ・隊舎改修(6階建 約6,500㎡)、(6階建 約5,400㎡)、(4階建 約4,100㎡)、(4階建 約3,600㎡) ・厚生施設改修(3階建 約3,700㎡) ・医務室改修(2階建 約1,300㎡) ・局舎改修(2階建 約1,000㎡) ・整備場改修(平屋建 約1,300㎡)、(2階建 約1,300㎡) ・車庫改修(2階建 約1,600㎡) ・作業所改修(2階建 約1,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計94棟、計約13,100㎡ <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー一式</p> <p>注)令和6年度に工事契約を予定している施設はない 注2)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV。なお、JVの構成員数は7社までとする)	4月1日	4月23日	7月26日	<p>事業期間:10年程度 対象工事規模:300億円以上500億円未満 業務参考額:6千万円程度 公共工事実績技術提案対象</p> <p>単体又はJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務C以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は土木一式工事のB以上、もしくは、電気工事、管工事または電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 E C I 方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等(技術提案・交渉方式)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	入間(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	入間基地 入間基地高射教育訓練場	55ヶ月	<p>入間外(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設</p> <p>入間基地</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・局舎新設(2階建 約1,500㎡)、(3階建 約2,300㎡) ・体育館新設(2階建 約6,700㎡) ・浴場新設(平屋建 約1,100㎡) ・隊舎新設(8階建 約10,100㎡)、(8階建 約10,000㎡) ・食厨新設(2階建 約4,500㎡) ・車庫新設(2階建 約1,000㎡) ・格納庫新設(平屋建 約2,200㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,600㎡)、(2階建 約2,300㎡) ・倉庫新設(3階建 約6,300㎡) ・庁舎新設(平屋建 約1,000㎡)、(6階建 約12,500㎡)、(2階建 約1,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約5,000㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納庫改修(平屋建 約4,700㎡)、(平屋建 約4,900㎡)、(3階建 約3,400㎡)、(平屋建 約3,200㎡)、(平屋建 約5,500㎡) ・整備場改修(平屋建 約2,900㎡)、(2階建 約2,200㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,900㎡)、(2階建 約2,600㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,400㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,100㎡)、(3階建 約3,500㎡)、(3階建 約4,400㎡)、(4階建 約2,000㎡)、(4階建 約3,000㎡)、(3階建 約2,200㎡)、(3階建 約2,100㎡)、(3階建 約2,000㎡)、(3階建 約1,300㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,200㎡)、(平屋建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,400㎡)、(3階建 約3,000㎡) ・隊庁舎改修(4階建 約4,400㎡) ・隊舎改修(4階建 約5,800㎡)、(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約8,100㎡)、(3階建 約1,700㎡) ・厚生施設改修(4階建 約2,200㎡) ・検定所改修(平屋建 約1,300㎡) ・倉庫改修(平屋建 約5,000㎡)、(平屋建 約3,200㎡)、(平屋建 約2,200㎡)、(平屋建 約2,100㎡)、(平屋建 約4,500㎡)、(平屋建 約4,400㎡)、(3階建 約4,600㎡) ・射場改修(平屋建 約3,100㎡) ・病院改修(3階建 約18,500㎡) ・教場改修(2階建 約2,700㎡)、(2階建 約3,700㎡) ・体育館改修(2階建 約2,600㎡) ・局舎改修(4階建 約2,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計110棟、計約15,100㎡ <p>入間基地高射教育訓練場</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1,000㎡未満の建物 計4棟、計約1,200㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1,000㎡未満の建物 計5棟、計約800㎡ <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>注)令和6年度に工事契約を予定している施設はない 注2)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJVの構成員数は10社までとする)	4月1日	4月23日	7月26日	<p>事業期間:10年程度 対象工事規模:700億円以上 業務参考額:8千万円程度 公共工事実績技術提案対象</p> <p>単体又はJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務C以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は土木一式工事のB以上、もしくは、電気工事、管工事または電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 E C I 方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。