契約担当官
航空自衛隊第２航空団
会計隊長　西谷内　博明

令和８年度発注予定工事

航空自衛隊第２航空団における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和８年１０月１５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	給水ポンプ更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	土木一式、管	給水ポンプ等一式更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	取り消し
2	島松射爆撃場標的支柱更新工事	航空自衛隊千歳基地	約10ヶ月	約10ヶ月	土木一式、建築一式、解体	丸太支柱及び基礎管更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：３千万円未満
3	樹木伐採	航空自衛隊千歳基地	約4ヶ月	約3ヶ月	土木一式、建築一式、造園	基地内樹木伐採	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	取り消し
4	１０高隊門扉更新工事	航空自衛隊千歳基地	約6ヶ月	約5ヶ月	土木一式、建築一式、建具、鋼構造物	溶融亜鉛めっき門扉更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	取り消し
5	給水管更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	土木一式、建築一式、管	給水管更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	変更 取り消し
6	ハットメントの解体工事	航空自衛隊八雲分屯基地	約5ヶ月	約3ヶ月	土木一式	解体工事	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：３千万円未満
7	山下揚水管敷設更新工事	航空自衛隊稚内分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	土木一式、管	揚水管の更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：１億円以上３億円未満
8	外柵金網更新工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約7ヶ月	約6ヶ月	土木一式	外柵金網更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：３千万円未満

注）　１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

文書管理者：航空自衛隊第２航空団基地業務群会計隊長　作成年月日：2026.10.15　　保存期間：1年
保存期間満了日：2028.3.31　　枚数：６枚　　配布先：　なし

【土木一式工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
9	千歳公園施設更新工事	航空自衛隊千歳基地	約4ヶ月	約3ヶ月	土木一式	公園遊具更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満
10	飛行場地区側溝更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	土木一式、とび・土工・コンクリート、舗装	側溝、浸透桝及びグレーチング更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満
11	基地内舗装等工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	土木一式、舗装	アスファルトオーバーレイ及びインターロッキング撤去後アスファルト舗装	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満

【建築一式工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	＃２６０女性トイレ内装改修及び＃３０１格納庫女性トイレ増設工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具、内装、大工、管	洗濯関連上下水設備及び建具更新並びに女性トイレ増設及びシャワーユニット設置	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満
2	＃３０５格納庫女性トイレ増設工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具、内装、大工、管	女性トイレ増設及び化粧室拡幅	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満
3	＃３０７格納庫女性更衣室及びトイレ増設工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具、内装、大工、管	女性用トイレ増設及び更衣室拡幅	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満
4	＃３１１女性トイレ等改修工事	航空自衛隊千歳基地	約7ヶ月	約6ヶ月	建築一式、建具、内装、大工、管	男女トイレ増設、建具更新及び内装改修	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：３千万円未満
5	シャッター更新工事	航空自衛隊根室分屯基地	約6ヶ月	約4ヶ月	建築一式	シャッター×１更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：３千万円未満
6	搬送局舎等改修工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約10ヶ月	約9ヶ月	建築一式、電気	ケーブルラック及び床ピット新設	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：３千万円未満
7	宿舎内装改修工事	航空自衛隊根室分屯基地	約4ヶ月	約3ヶ月	建築一式	内装改修及び衛生設備の撤去更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	追加 工事規模：３千万円未満

【電気工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	火薬庫警報機更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、電気、左官	警報装置操作盤及びセンサー一式更新	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	取り消し
2	えん体及びＦ－１５サイレンサー投光器更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	電気	外部投光器照明器具更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
3	＃３６７除雪器材庫ＬＥＤ更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	電気	照明器具一式更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円以上５千万円未満
4	ロードヒーティング補修工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	土木一式、建築一式、電気、舗装、左官	ロードヒーティング装置補修	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模：２千万円以上５千万円未満
5	高圧架空線等更新工事	航空自衛隊当別分屯基地	約7ヶ月	約5ヶ月	電気	高圧送電線（２系統分）及び碍子等の撤去、更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：５千万円以上
6	コンテナ用電源引込等工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約7ヶ月	約6ヶ月	電気	コンテナ用電源の引込及び変圧器の更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
7	電力線更新工事	航空自衛隊奥尻島分屯基地	約3ヶ月	約2ヶ月	電気	電力線更新	一般競争	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	工事規模：２千万円未満
8	基地内建具更新工事	航空自衛隊奥尻島分屯基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具	基地内建具更新	一般競争	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	工事規模：２千万円以上５千万円未満

【管工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	＃３６７電気温水器等更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、電気、管、内装、大工	電気温水器更新及び内装改修	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円以上５千万円未満
2	＃３５９空調機等更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、管	圧縮機その他一式更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満

【管工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
3	管制塔地区地下タンクライニング塗装工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、管、塗装、防水	タンクライニング塗装	一般競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満
4	居住地区等排水設備更新工事	航空自衛隊稚内分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	土木一式、管	動力盤、汚水槽内配管、汚水ポンプ等の更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
5	温水ヒーターオイルバーナー等更新工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約7ヶ月	約6ヶ月	管	オイルバーナー及び関連部品更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
6	町水ポンプ定水位弁等更新工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約7ヶ月	約6ヶ月	管	水位調整弁及び揚水ポンプ更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
7	宿舎量水器等更新工事	北海道奥尻郡奥尻町	約4ヶ月	約3ヶ月	管	宿舎量水器等更新	一般競争	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	工事規模：２千万円未満
8	汚水中継ポンプ更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、土木一式、管	汚水中継ポンプその他一式更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満
9	レンジフード等更新工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	管	給湯器更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満

【塗装工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	基地内屋根外壁塗装工事	航空自衛隊千歳基地	約7ヶ月	約6ヶ月	防水、塗装、建築	屋根及び外壁塗装	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円以上５千万円未満

【防水工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	＃１０８及び＃３５３屋上防水工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、防水、塗装、左官	屋根防水改修	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円以上５千万円未満

【内装仕上工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	千歳＃７及び＃８内装改修工事	航空自衛隊千歳基地	約6ヶ月	約5ヶ月	建築一式、大工、塗装、内装仕上、建具	内装改修一式並びに建具及び畳更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：５千万円以上

【電気通信工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	構内線路補修工事	航空自衛隊稚内分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	電気通信	通信ケーブル及び管路の更新	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	取り消し

【建具工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	基地内ガラス更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具、防水	各種ガラス更新及び一部防雪柵設置	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模：２千万円未満
2	門扉の更新工事	航空自衛隊八雲分屯基地	約5ヶ月	約3ヶ月	建築一式、建具	門扉交換	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
3	建具更新工事	航空自衛隊当別分屯基地	約5ヶ月	約3ヶ月	建具	アルミ製建具×１、鋼製建具×３	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満
4	オーバーヘッドドア更新工事	航空自衛隊当別分屯基地	約5ヶ月	約3ヶ月	建具	オーバーヘッドドア×２	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満
5	基地内建具修繕工事	航空自衛隊稚内分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	建築一式、建具	鋼製建具及びオーバースライダーの更新	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円以上 ５千万円未満
6	稚内宿舎建具更新工事	航空自衛隊稚内分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	建築一式、建具	アルミサッシの更新	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	取り消し
7	建具更新工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約7ヶ月	約6ヶ月	建築一式、建具	建具更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：２千万円未満

【建具工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
8	＃４３建具の更新・その他工事	航空自衛隊長沼分屯基地	約6ヶ月	約3ヶ月	建築一式、建具、内装仕上	建具の更新×６箇所	一般競争	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	2～3／四半期	工事規模：２千万円未満
9	シャッター更新工事	航空自衛隊千歳基地	約6ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具	シャッター一式更新	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模：２千万円未満
10	基地内建具更新工事	航空自衛隊千歳基地	約5ヶ月	約4ヶ月	建築一式、建具	建具更新×４箇所	一般競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満
11	隊庁舎改修工事	航空自衛隊襟裳分屯基地	約5ヶ月	約5ヶ月	建築一式、建具	間仕切り壁新設及び建具新設、移設	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満

【消防設備工事】

番号	工　事　件　名	場　所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備　　考
1	千歳＃１火災報知機等更新工事	航空自衛隊千歳基地	約4ヶ月	約3ヶ月	建築一式、電気、消防設備、電気通信	感知器、インターホン及びガス検知器更新	一般競争	3／四半期	3／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：２千万円未満