令和3年6月16日

契約担当官
航空自衛隊航空教育隊
会計隊長 越智 靖彦
(公印省略)

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名 : 143号隊舎ファンコイルユニット等更新工事
- 2 入札日 : 令和3年6月8日
- 3 調査対象業者名 : 株式会社 サンショウ技建
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	同種工事の経験は豊富にあり、その経験及び実績により、指導・監督等の時間及び経費の削減が実現できる。 また、メーカーや代理店、協力会社と長年にわたる取引で培った信頼と協力体制のもと、資材等は安価で購入することができる。以上のことにより、工事費及び諸経費等を削減することが可能となり、当該価格で応札をした。
入札価格の適切性	入札価格の内訳書をもとに施工内容を確認した。施工数量及び施工項目に漏れ等はなく、適正な価格であると確認した。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事は、近傍に1件を確認した。 技術者については別の人員が充てられており、本件に係る影響はないものとする。 2級管工事施工管理技士及び給水装置主任技術者の資格を保有する者を配置する予定であり、本件の履行にかかる支障は殆どないものとする。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持ち資材は、該当なし。 手持ち機械は、本件履行に必要な機械を所有している。
労務者の供給見通し	本件履行に十分な人員を配置する予定であり、自社のみでの労務者供給となっていることから、特に問題は考えられない。
過去に施工した公共工事の施工状況	問題となる施工状況は確認できなかった。
経営状況及び信用状況	情報を取得、分析した結果、健全な業務状態であることを確認した。

- 5 当該工事についての適正履行の有無 : (有り)
- 6 落札の決定 : 落札