

令和5年度発注予定工事

契約担当官

航空自衛隊中部航空警戒管制団

会計隊長 樺島 俊幸

航空自衛隊中部航空警戒管制団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年11月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、塗装工事、消防施設工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|---------|------|---------|----------------|--|------|-------|---------------|--------|--|
| 1 | 武山地区外柵補修工事 | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 土木一式工事 | フェンス、長さ623m、高さ1.8m（金網及び付属金物） | 一般競争 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 2 | 外柵等補修工事 | 入間基地 | 2カ月 | 令和5年7月 | 土木一式工事 | 外柵更新×268m、門扉更新×3箇所、樹木撤去×1箇所及び付帯工事一式 | 一般競争 | 5月10日 | 5月31日 | 6月21日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 3 | 区画線塗装工事 | 入間基地 | 約1か月 | 令和5年10月 | 土木一式工事 塗装工事 | 区画線塗装×5,600m、接着シート×7箇所及び付帯工事一式 | 一般競争 | 6月14日 | 6月30日 | 7月18日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 4 | 電源車庫排気筒改修工事 | 習志野分屯基地 | 2カ月 | 令和5年12月 | 建築一式工事 | 射撃管制棟（RC造1階建 約867㎡）に係る排気筒の改修工事 | 一般競争 | 11月6日 | 11月27日 | 12月18日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 5 | 習志野特借宿舍自転車置場更新工事 取り消し | 習志野分屯基地 | 3カ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 | 自転車置場（S造、約32㎡）2棟の更新に係る建築工事、建物付帯土木工事 | 一般競争 | 7月下旬 | 8月中旬 | 9月上旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 6 | 長井地区建具更新工事 | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 | 射撃管制棟（RC造1階建 約870㎡）に係る建具4か所の更新工事 | 一般競争 | 5月31日 | 6月21日 | 7月7日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 7 | 貯蔵庫改修工事 取り消し | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 | 貯蔵庫（RC造1階建 約101㎡）に係る建具2か所の更新工事、貯蔵庫（RC造1階建 約92㎡）に係る折板葺の改修工事 | 一般競争 | 4月下旬 | 5月中旬 | 6月上旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 8 | 車両整備工場シャッター更新工事 | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 | 整備工場（SRC造1階建 約626㎡）に係るオーバースライダー4箇所の改修工事 | 一般競争 | 5月31日 | 6月21日 | 7月7日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 9 | 隊庁舎改修工事 | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 | 隊庁舎（RC造2階建 約2,024㎡）に係る調理室設置及び内壁塗装400㎡の改修工事 | 一般競争 | 9月4日 | 9月25日 | 10月16日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 10 | 電源車排気筒等改修工事 | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 | 射撃管制棟（RC造1階建 約870㎡）に係る排気筒の改修工事 | 一般競争 | 9月中旬 | 10月上旬 | 10月下旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------------|-----------------|-----|---------|---|--|------|-------|---------------|--------|--|
| 11 | 車両整備場シャッター更新工事 | 霞ヶ浦分屯 基地 | 5カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 | 車両整備場(S造平屋建 約580㎡)に係るオーバーヘッドドア4箇所を更新工事 | 一般競争 | 6月21日 | 7月12日 | 8月7日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 12 | 電源車庫排気筒改修工事 | 霞ヶ浦分屯 基地 | 5カ月 | 令和5年11月 | 建築一式工事 | 射撃管制棟(RC造平屋建 約867㎡)に係る排気筒の改修工事 | 一般競争 | 9月29日 | 10月16日 | 10月31日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 13 | トイレブース更新工事 | 霞ヶ浦分屯 基地 | 3カ月 | 令和5年9月 | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造2階建 約1,815㎡)、射撃管制棟(RC造平屋建 約867㎡)及び発射管理棟(RC造平屋建 約353㎡)に係るトイレブースの更新工事 | 一般競争 | 5月30日 | 6月20日 | 7月7日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 14 | 隊庁舎改修工事 | 峯岡山分屯 基地 | 6カ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 電気工事 管工事 塗装工事 内装仕上工事 建具工事 消防施設工事 | 分電盤新設 ユニットバス新設×2 内壁塗装 間仕切り壁新設 建具撤去×1、新設×3 火災報知器移動および新設 空調機新設×2 | 一般競争 | 9月4日 | 9月25日 | 10月16日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 15 | 警衛所トイレ等改修工事 | 峯岡山分屯 基地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 電気工事 管工事 塗装工事 内装仕上工事 建具工事 消防施設工事 | 様式便器増設×1 既設様式便所更新×1 外壁改修 間仕切り壁新設 建具改修×6 建具増設×1 | 一般競争 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 16 | 女性自衛官仮眠室等新設工事 | 大滝根山分屯 基地 | 2カ月 | 令和5年6月 | 建築一式工事 建具工事 管工事 | 運用局舎内に女性自衛官用の仮眠室、更衣室シャワー室、トイレ、洗面器、電気給湯器の整備 | 一般競争 | 5月25日 | 6月15日 | 7月3日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 17 | 女性隊舎改修工事 | 大滝根山分屯 基地 | 2カ月 | 令和5年6月 | 建築一式工事 建具工事 電気工事 管工事 | 厚生センター2階及び1階に電子錠付きのドア設置、2回の男子便所撤去、2階各部屋に空調機用電源の整備 | 一般競争 | 6月13日 | 7月4日 | 7月21日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 18 | 水神宮宿舍改修工事 大越第4宿舍2・3号棟内装改修工事 | 水神宮宿舍 大越第4宿舍 | 3カ月 | 令和5年9月 | 建築一式工事 建具工事 | 水神宮宿舍大越第4宿舍の老朽化した建具の改修 | 一般競争 | 7月31日 | 8月22日 | 9月13日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 19 | 内装等改修工事 | 入間基地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 電気工事 建具工事 管工事 | 内装工事×1、500㎡、建具更新×6箇所、ブース更新×5箇所、衛生器具更新×6箇所及び付帯工事一式 | 一般競争 | 5月15日 | 6月2日 | 6月21日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 20 | 3番貯蔵庫建具改修工事 | 武山分屯基 地 | 3カ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 | 貯蔵庫(RC造1階建 約101㎡)に係る建具2か所の更新工事 | 一般競争 | 8月25日 | 9月15日 | 10月6日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 21 | 4番貯蔵庫改修工事 | 武山分屯基 地 | 3カ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 | 貯蔵庫(RC造1階建 約92㎡)に係る折板葺の改修工事 | 一般競争 | 8月25日 | 9月15日 | 10月6日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 22 | 長坂地区建具更新工事 取り消し | 武山分屯基 地 | 3カ月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 | 射撃管制棟(RC造1階建 約870㎡)に係る建具4か所の更新工事 | 一般競争 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------|---------|------|---------|---------------------------------|---|------|-------|---------------|--------|---|
| 23 | 太田和夫和田宿舍床改修工事 | 武山分屯基地 | 2カ月 | 令和6年1月 | 建築一式工事 管工事 内装仕上工事 建具工事 | 宿舎（RC造3階建 約1,088㎡）に係る床（2室）の補修工事 | 一般競争 | 11月中旬 | 12月上旬 | 12月下旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 24 | 外壁塗装等改修工事 | 入間基地 | 約3か月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 塗装工事 防水工事 | 塗装工事×4,252㎡、防水工事×1,650m及び付帯工事一式 | 一般競争 | 6月14日 | 6月30日 | 7月18日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 25 | トイレ等改修工事 | 入間基地 | 約2か月 | 令和5年8月 | 建築一式工事 電気工事 管工事 内装仕上工事 | 内装工事×80㎡、ブース更新×1箇所、衛生器具更新×5箇所及び付帯工事一式 | 一般競争 | 6月16日 | 7月7日 | 7月28日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 26 | 格納庫大扉塗装工事 | 入間基地 | 約2か月 | 令和5年7月 | 建築一式工事 塗装工事 | 塗装工事×4,428㎡及び付帯工事一式 | 一般競争 | 6月14日 | 6月30日 | 7月18日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 27 | 庁舎内壁改修工事 | 入間基地 | 約2か月 | 令和5年9月 | 建築一式工事 塗装工事 内装仕上工事 | 内装工事×330㎡、塗装工事×640㎡、及び付帯工事一式 | 一般競争 | 8月9日 | 8月30日 | 9月15日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 28 | 特別借受宿舎内装補修工事 | 習志野分屯基地 | 3カ月 | 令和5年9月 | 建築一式工事 | 特別借受宿舎（RC造4階建 約552㎡）に係る建具14か所の更新、フローリング張替え68.4㎡、襖張り替え2枚の内装補修工事 | 一般競争 | 7月12日 | 8月2日 | 8月18日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 29 | 発射地区建具更新工事 | 霞ヶ浦分屯基地 | 3カ月 | 令和5年11月 | 建築一式工事 | 発射管理棟（RC造平屋建 約353㎡）及び発射受電所（RC造平屋建 約22㎡）並びに発射警衛所（RC造平屋建 約20㎡）に係る建具4か所の更新工事 | 一般競争 | 9月中旬 | 10月上旬 | 10月下旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 30 | 高圧架空線等補修工事 | 習志野分屯基地 | 3カ月 | 令和5年11月 | 電気工事 | 高圧架空線97m更新、コンクリート柱（13m級）1本新設及び付帯電気工事 | 一般競争 | 5月29日 | 6月19日 | 7月7日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 31 | 発射地区変圧器等更新工事 | 霞ヶ浦分屯基地 | 8カ月 | 令和5年7月 | 電気工事 | 発射管理棟（RC造平屋建 約353㎡）に係る変圧器4基等の更新工事 | 一般競争 | 5月30日 | 6月20日 | 7月7日 | 工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 32 | 射撃地区変圧器等更新工事 | 霞ヶ浦分屯基地 | 8カ月 | 令和5年7月 | 電気工事 | 射撃管制棟（RC造平屋建 約867㎡）に係る変圧器4基等の更新工事 | 一般競争 | 5月30日 | 6月20日 | 7月7日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 33 | 射撃地区街路灯補修工事 | 霞ヶ浦分屯基地 | 5カ月 | 令和5年11月 | 電気工事 | 街路灯器11個及び架空線400mの補修工事 | 一般競争 | 9月29日 | 10月16日 | 10月31日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|----------|------|---------|---------------------|---|------|--------|---------------|--------|--|
| 34 | 高天井照明器具更新工事 | 入間基地 | 3カ月 | 令和5年8月 | 電気工事 | 天井照明の更新及び付帯工事一式 | 一般競争 | 5月18日 | 6月8日 | 6月29日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 35 | 大越第4宿舎照明設備更新工事 | 大越第4宿舎 | 3カ月 | 令和5年11月 | 電気工事 | 大越第4宿舎の街路灯及び階段灯の更新工事 | 一般競争 | 9月29日 | 10月16日 | 10月31日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 36 | 長坂宿舎排水管補修工事 | 武山分屯基地 | 4カ月 | 令和5年7月 | 管工事 | 宿舎（RC造3階建 約1,340㎡）に係る排水管の補修工事 | 一般競争 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 37 | 泡消火設備補修更新工事 | 武山分屯基地 | 3カ月 | 令和5年12月 | 管工事 | 整備工場（SRC造1階建 約626㎡）に係る泡消火設備3台の補修工事（泡消火薬剤原液1400ℓ含む。） | 一般競争 | 11月中旬 | 12月上旬 | 12月下旬 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 38 | 隊庁舎内装等改修工事 | 霞ヶ浦分屯基地 | 6カ月 | 令和5年7月 | 管工事 | 隊庁舎（RC造2階建 約1,815㎡）に係る衛生器具等の改修工事 | 一般競争 | 6月21日 | 7月12日 | 8月7日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 39 | 局舎空調機更新工事 | 峯岡山分屯基地 | 2カ月 | 令和5年7月 | 管工事 電気工事 塗装工事 | 空調機撤去×3 空調機更新×3 室外機及び配管塗装 | 一般競争 | 5月18日 | 6月8日 | 6月29日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 40 | 長坂宿舎排水管補修工事 取り消し | 武山分屯基地 | 4カ月 | 令和5年7月 | 管工事 | 宿舎（RC造3階建 約1,340㎡）に係る排水管の補修工事 | 一般競争 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月中旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 41 | 庁舎外壁塗装工事 | 入間基地 | 約3か月 | 令和5年7月 | 塗装工事 | 塗装工事×4,813㎡及び付帯工事一式 | 一般競争 | 6月14日 | 6月30日 | 7月18日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 42 | 隊舎外壁塗装工事 | 入間基地 | 約3か月 | 令和5年7月 | 塗装工事 | 塗装工事×4,137㎡及び付帯工事一式 | 一般競争 | 6月14日 | 6月30日 | 7月18日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 43 | ハロンガス等圧力容器更新 取り消し | 大滝根山分屯基地 | 3か月 | 令和5年6月 | 消防施設工事 | ハロンガス消火設備に付帯する消火貯蔵容器及び二酸化炭素起動用ガス容器を更新 | 一般競争 | 4月下旬 | 5月中旬 | 6月上旬 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| 44 | 変圧器更新工事 | 入間基地 | 約4か月 | 令和5年12月 | 電気工事 | 変圧器の更新×2及び付帯工事一式 | 一般競争 | 10月25日 | 11月13日 | 11月29日 | 工事規模：1千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上） |

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|------------|------|---------|-------------------------------|---|------|--------|---------------|--------|---------------------------------------|
| 45 | 衛生器具等改修工事 | 入間基地 | 約4か月 | 令和5年12月 | 建築一式工事 電気工事 管工事 内装工事 | 内壁塗装×約230㎡、シャワー ブース×1箇所撤去及び新設、 洋式大便器×1箇所撤去及び4 箇所新設、洗面器×2箇所撤去 及び1箇所新設、付帯設備改修 一式 | 一般競争 | 10月25日 | 11月13日 | 11月29日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） |
| 46 | 体育館等内装等改修工事 | 入間基地 | 約4か月 | 令和5年12月 | 建築一式工事 電気工事 管工事 内装工事 | 内装改修×約73㎡、シャワー ブース×4箇所撤去及び新設、 和式大便器×4箇所撤去、洋式 大便器×1箇所撤去及び5箇所 新設、洗面器×5箇所撤去及び 新設、小便器×3箇所撤去及び 新設、付帯設備改修一式 | 一般競争 | 10月下旬 | 11月上旬 | 11月下旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） |
| 47 | 建具等改修補修工事 | 入間基地 | 約4か月 | 令和5年12月 | 建築一式工事 建具工事 | 建具更新×11箇所及び付帯工 事一式 | 一般競争 | 10月25日 | 11月13日 | 11月29日 | 工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） |
| 48 | 滑走路標識塗装・ゴム痕除等工事 | 入間基地 | 約2か月 | 令和6年1月 | 土木一式工事 塗装工事 | ゴム痕除去×約5,500㎡、塗装 工事×約420㎡及び付帯工事一 式 | 一般競争 | 10月25日 | 11月13日 | 11月29日 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） |
| 49 | 衛生器具改修工事 | 武山分屯基 地 | 3か月 | 令和6年1月 | 建築一式工事 管工事 内装仕上工事 | 射撃管制塔（RC造平屋建約87 0㎡）に係る衛生器具 洋式便器2箇所新設、既存ユ ニットバス1箇所撤去、シャ ワーユニット1箇所新設及び間 仕切壁の改修 | 一般競争 | 11月中旬 | 12月上旬 | 12月下旬 | 工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の 10%以上） |
| | | | | | 以下 | 余白 | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。