令和6年度発注予定工事

契約担当官
航空自衛隊第4航空団
会計隊長 小林 賢治

航空自衛隊第4航空団における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年8月20日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	浴場等建具補修工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年6月	建築一式工事	浴場等建具の補修	一般競争入札	8月5日	8月20日	9月5日	工事規模： 3千万円未満
2	大扉補修工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年8月	建築一式工事	格納庫大扉の補修工事	一般競争入札	2/四半期	未定	未定	工事規模： 2千万円未満
3	食厨房子冷蔵庫扉交換工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年6月	建築一式工事	予冷库の扉交換	一般競争入札	8月19日	9月6日	9月18日	工事規模： 500万円未満
4	救難格納庫雨漏り補修工事	松島基地	約5ヶ月	令和6年7月	建築一式工事	格納庫の外壁雨漏り補修	一般競争入札	8月5日	8月20日	9月5日	工事規模： 2千万円未満
5	車両整備場更衣室改修工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年7月	建築一式工事	更衣室の改修工事	一般競争入札	8月16日	9月6日	10月4日	工事規模： 500万円未満

【管工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	業務隊空調機更新工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年6月	管工事	空調室外機、室内機の更新	一般競争入札	6月4日	6月19日	7月10日	工事規模： 2千万円未満 契約済
2	屋外給気配管補修工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年6月	管工事	屋外架空配管の補修	一般競争入札	8月16日	8月30日	9月9日	工事規模： 2千万円未満
3	空調機補修工事	松島基地	約6ヶ月	令和6年6月	管工事	空調機補修	一般競争入札	5月27日	6月19日	6月25日	工事規模： 3千万円未満 契約済
4	POL地区泡消火設備自動弁更新工事	松島基地	約8ヶ月	令和6年6月	管工事	泡消火設備の自動弁更新	一般競争入札	8月5日	8月20日	9月5日	工事規模： 2千万円未満
5	No2タンク通気管及びドレンバルブ補修工事	松島基地	約4ヶ月		管工事	覆土式燃料タンクの通気管の補修	一般競争入札	2/四半期	未定	未定	工事規模： 1千万円未満

【電気工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	基地内外灯更新工事	松島基地	約3ヶ月	令和6年6月	電気工事	基地内外灯のLED化更新	一般競争入札	6月4日	6月19日	7月10日	工事規模： 1千万円未満 契約済
2	高天井照明器具更新工事	松島基地	約4ヶ月	令和6年7月	電気工事	高天井の照明器具LED化更新	一般競争入札	8月16日	9月6日	10月4日	工事規模： 2千万円未満
3	電気工作物更新工事	松島基地	約5ヶ月	令和6年7月	電気工事	変圧器及び高圧ケーブルの更新	一般競争入札	8月5日	8月20日	9月5日	工事規模： 3千万円未満
4	火災受信盤更新工事	松島基地	約3ヶ月		電気工事	基地内火災受信盤の更新	一般競争入札	2/四半期	未定	未定	工事規模： 500万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。