

## 令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所      | 期間     | 着手時期   | 種別                    | 工事概要           | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|----------------------|---------|--------|--------|-----------------------|----------------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | 内装等改修                | 第25航空隊  | 2. 5ヶ月 | 令和8年6月 | 建築一式工事                | Pタイル張替・建具改修    | 価格競争 | 4月   | 5月            | 6月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 2  | 施設改修／内装改修(旧診療所)      | 大湊総監部地区 | 6か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事<br>または<br>建具工事 | 内扉換装及び設置、保全区画化 | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:4千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 3  | 施設改修／屋根改修(大弾補所)      | 石橋地区    | 6か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事                | 屋根換装           | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 4  | 施設修繕／天井塗装(訓練プール)     | 大湊総監部地区 | 3か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事<br>機械設備工事      | 天井塗装及び換気扇取付    | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:3千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 5  | 施設修繕／屋根塗装(大造補所車両整備場) | 石橋地区    | 3か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事                | 屋根塗装           | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 6  | 施設修繕／内装修繕(竜警所)       | 竜飛地区    | 3か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事                | 扉換装、床シート設置     | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 7  | 施設改修／内装改修(北観所)       | 北観所地区   | 6か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事                | 扉換装、網戸設置       | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 8  | 施設改修／内装改修(大音)        | 大湊総監部地区 | 5か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事                | 間仕切り設置、和室改修    | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 9  | 施設改修／内装改修(大衛生)       | 大衛生地区   | 5か月    | 令和8年7月 | 建築一式工事                | 老朽建具撤去、床補修     | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名           | 場所     | 期間  | 着手時期   | 種別     | 工事概要     | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|----------------|--------|-----|--------|--------|----------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 10 | 外壁等補修工事        | 第25航空隊 | 6ヶ月 | 令和8年7月 | 建築一式工事 | 外壁等の補修   | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 11 | 飛行場灯台補修        | 第25航空隊 | 6ヶ月 | 令和8年7月 | 建築一式工事 | 飛行場灯台の塗装 | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 12 | 施設修繕／壁修繕(石橋地区) | 石橋地区   | 6か月 | 令和8年8月 | 建築一式工事 | 火薬庫内壁補修  | 価格競争 | 6月   | 7月            | 8月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名      | 場所     | 期間     | 着手時期   | 種別     | 工事概要           | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | アスファルト舗装  | 第25航空隊 | 1. 5ヶ月 | 令和8年6月 | 舗装工事一式 | 離着陸場整備         | 価格競争 | 4月   | 5月            | 6月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 2  | 外構整備／道路補修 | 北観所地区  | 2か月    | 令和8年7月 | 土木一式工事 | アスファルト舗装オーバーレイ | 価格競争 | 5月   | 6月            | 7月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名     | 場所      | 期間   | 着手時期    | 種別   | 工事概要          | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|----------|---------|------|---------|------|---------------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | 電気設備維持整備 | 大湊総監部地区 | 13か月 | 令和8年10月 | 電気工事 | 地上変台からキュービクル化 | 価格競争 | 8月   | 9月            | 10月   | 工事規模:3千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名      | 場所     | 期間  | 着手時期   | 種別  | 工事概要     | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|-----------|--------|-----|--------|-----|----------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | 給排水設備維持整備 | 石橋地区   | 4か月 | 令和8年8月 | 管工事 | 漏水給水管の補修 | 価格競争 | 6月   | 7月            | 8月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 2  | 蒸気管補修工事   | 第25航空隊 | 6ヶ月 | 令和8年8月 | 管工事 | 構内蒸気管補修  | 価格競争 | 6月   | 7月            | 8月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 3  | 給湯管等補修工事  | 第25航空隊 | 6ヶ月 | 令和8年8月 | 管工事 | 給湯配管補修   | 価格競争 | 6月   | 7月            | 8月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建具工事】

| 番号 | 工事件名      | 場所     | 期間  | 着手時期   | 種別                    | 工事概要   | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|-----------|--------|-----|--------|-----------------------|--------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | 施設改修／建具補修 | 石橋地区   | 7か月 | 令和8年8月 | 建具工事                  | 鋼製扉等補修 | 価格競争 | 6月   | 7月            | 8月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |
| 2  | 建具補修工事    | 第25航空隊 | 5ヶ月 | 令和8年8月 | 建築一式工事<br>または<br>建具工事 | 鋼製扉等補修 | 価格競争 | 6月   | 7月            | 8月    | 工事規模:2千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

大湊地区総監部における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械設備工事】

| 番号 | 工事件名          | 場所   | 期間  | 着手時期   | 種別     | 工事概要     | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                |
|----|---------------|------|-----|--------|--------|----------|------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1  | 施設改修／空調用ダクト更新 | 石橋地区 | 6か月 | 令和8年9月 | 機械設備工事 | 空調用ダクト更新 | 価格競争 | 7月   | 8月            | 9月    | 工事規模:3千万円未満<br>金銭的保証<br>(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。