

令和7年度発注予定工事

館山航空基地における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	第3隊舎屋上防水工事	館山航空基地	10ヵ月	令和7年6月	建築工事一式 防水工事	第3隊舎(SRC7:約8,345㎡)に係る屋根防水工事	一 般	1／四半期			工事規模:3千万円以上4千万円未満 「公共工事実績」
2	基地内建具修繕	館山航空基地	6ヵ月	令和7年6月	建築工事一式	管制塔(2か所)、警衛所(1か所)、訓練講堂(1か所)、5号火薬庫(1か所)の扉に係る改修工事	一 般	1／四半期			工事規模:5百万円以上1千万円未満 「公共工事実績」
3	通信鉄塔撤去	館山航空基地	7ヵ月	令和7年6月	建築工事一式 解体工事	通信鉄塔(自立式、高さ35m)に係る解体工事	一 般	1／四半期			工事規模:3千万円以上4千万円未満 「公共工事実績」
4	第4格納庫屋根改修	館山航空基地	8ヵ月	令和6年7月	建築工事一式 防水工事	第4格納庫(S1:約3,136㎡)に係る屋根防水工事	一 般	1／四半期			工事規模:1千万円以上1千5百万円未満 「公共工事実績」
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

館山航空基地における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	構内道路補修	館山航空基地	7ヵ月	令和7年6月	土木工事一式 舗装工事	基地内道路(幅約6m、長さ約150m) に係るAS舗装工事	一 般	1／四半期			工事規模:5百万円以上1 千万円未満 「公共工事実績」
2	格納庫大扉レール等補修	館山航空基地	7ヵ月	令和7年6月	土木工事一式	第4格納庫の大扉レール(幅約1m、 長さ役52.5m)に係る改修工事	一 般	1／四半期			工事規模:1千5百万円以 上2千5百万円未満 「公共工事実績」
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

館山航空基地における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	2・3隊舎空調設備修繕	館山航空基地	7ヵ月	令和7年6月	空調設備工事	2隊舎(RC4:約2924㎡)1階の3部屋 及び3隊舎(SRC7:約8,345㎡)5階の 10部屋に係る空調設備工事	一 般	1／四半期			工事規模:1千万円以上1 千5百万円未満 「公共工事実績」
2	基地内蒸気管修繕	館山航空基地	7ヵ月	令和7年6月	配管工事	浴室西側の蒸気漏れに係る配管工事	一 般	1／四半期			工事規模:1千万円以上1 千5百万円未満 「公共工事実績」
3	宿舎給水管修繕	磯崎宿舎	4ヵ月	令和7年6月	配管工事	磯崎宿舎(RC3:約649㎡)の給水管 設備に係る戦前工事	一 般	1／四半期			工事規模:3百万円以上5 百万円未満 「公共工事実績」
4	3隊舎7階機械室ポンプ等修繕	館山航空基地	8ヵ月	令和7年7月	配管工事 機械設備工事	3隊舎(SRC7:約8,345㎡)7階機械室 のろ過機に係る修繕	一 般	1／四半期			工事規模:1千万円以上1 千5百万円未満 「公共工事実績」
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。