

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|--------------------------|------|---------|-----------------------|---|----------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1 | 1術校外(5)建物解体工事 | 第1術科学校 広島県呉市 福江送信所 | 18ヶ月 | 令和5年11月 | 建築一式工事 又は 解体工事業 | 【第1術科学校地区】 既設建物解体の建築・土木・設備工事 詳細図等作成業務一式 【呉地区】 宿舍解体の建築・土木・設備工事 【福江送信所】 鉄塔等解体の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3月31日 | 4月14日 | 7月6日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未済 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 2 | 米子(5)管理棟等改修建築工事 | 米子自動車訓練場 地区 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 建築一式工事 | 管理棟(鉄骨造2階建 約650m ²)改 修の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 9月22日 | 10月6日 | 12月6日 | 工事規模:1億円以上3億円未 済 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 3 | 出雲(5)給油施設新設建築工事 | 出雲駐屯地 | 9ヶ月 | 令和6年4月 | 建築一式工事 | 事務室(RC造平屋建 約27m ²)ほ か3棟新設の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月15日 | 10月2日 | 11月29日 | 工事規模:1億円以上3億円未 済 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 4 | 出雲(5)隊庁舎新設建築工事 | 出雲駐屯地 | 17ヶ月 | 令和5年11月 | 建築一式工事 | 隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²) 新設の建築工事 既設工作物撤去 | 総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上 | 4月21日 | 5月26日 | 8月9日 | 工事規模:10億円以上20億円 未済 役務保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「全体計画(隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²)新設の建築工 事)全2期中のI期目」 |
| 5 | 三軒屋(5)屋外施設新設等建築その他 工事 | 三軒屋駐屯地 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 建築一式工事 | 屋外施設(RC造平屋建 約21m ² × 2棟)新設、隊舎(W造平屋建 約200 m ²)ほか1棟改修の建築工事 既設建物解体の建築・設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月15日 | 10月2日 | 11月29日 | 工事規模:5千万以上1億円未 済 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|-------------------|------|---------|--------|---|----------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 6 | 海田市(5)宿舎新設建築その他工事 | 広島県安芸郡海田町 | 25ヶ月 | 令和6年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造8階建 約3,300m ²)新設等の建築工事 造成及び環境整備の土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上 | 7月28日 | 9月4日 | 11月1日 | 工事規模:20億円以上30億円未満 役務保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(宿舎(RC造8階建約3,400m ²)新設等の建築工事)全2期中のI期目」 |
| 7 | 松山(5)保管庫新設建築工事 | 松山駐屯地 | 17ヶ月 | 令和6年8月 | 建築一式工事 | 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型 | 9月1日 | 9月15日 | 11月16日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 徳島外(5)格納庫浸水対策等工事 | 徳島航空基地 小松島航空基地 | 28ヶ月 | 令和5年12月 | 建築一式工事 | 【徳島航空基地】 格納庫ほか4棟の浸水対策工事 【小松島航空基地】 格納庫ほか1棟の浸水対策工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 4月28日 | 5月19日 | 7月19日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 9 | 徳島(5)宿舎改修建築その他工事 | 徳島県板野郡松茂町 | 18ヶ月 | 令和5年10月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造4建 約1,100m ²)改修の建築・設備・土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 4月28日 | 5月19日 | 7月19日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 10 | 美保(5)格納庫等新設建築その他工事 | 美保基地 | 27ヶ月 | 令和5年11月 | 建築一式工事 | 整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,400m ²)ほか1棟新設の建築工事 造成、雨水切廻し及び舗装撤去等の土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上 | 4月28日 | 6月14日 | 8月9日 | 工事規模:30億円以上 役務保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,400m ²)新設の建築工事)全2期中のI期目」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|-----------------|------|---------|--------|--|-------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 11 | 美保(5)消防車庫等新設建築工事 | 美保基地 | 14ヶ月 | 令和5年12月 | 建築一式工事 | 消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設の建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²))新設の建築工事)全2期中のI期目」 |
| 12 | 防府北(5)アンテナ基礎新設建築その他工事 | 防府北基地 | 12ヶ月 | 令和6年1月 | 建築一式工事 | アンテナ基礎の建築・設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 |
| 13 | 防府南外(5)宿舎改修建築工事 | 山口県防府市 山口駐屯地 | 15ヶ月 | 令和6年1月 | 建築一式工事 | 【防府南】 宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)改修の建築工事 詳細図等作成業務一式 【山口駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,200m ²)の空調機更新に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月23日 | 7月7日 | 9月13日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 | 徳島(5)津波対策建築その他工事 | 徳島航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 15 | 小月(5)津波対策建築その他工事 | 小月航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 16 | 小松島(5)津波対策建築その他工事 | 小松島航空基 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|---------------|------|--------|--------|------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 17 | 岩国(5)津波対策建築その他工事 | 岩国航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 18 | 呉(5)津波対策建築その他工事 | 吉浦地区 係船堀地区 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 19 | 切串(5)津波対策建築その他工事 | 切串地区 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 20 | 下関(5)津波対策建築その他工事 | 下関基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:5千万以上1億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------|------|---------|------|---|----------------------------|--------|---------------|--------|--|
| 1 | 出雲(5)給油施設新設等土木工事 | 出雲駐屯地 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 土木一式 | 事務室(RC造平屋建 約27㎡)ほか 3棟新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月27日 | 11月13日 | 1月24日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 2 | 出雲(5)車両整備工場新設土木工事 | 出雲駐屯地 | 5ヶ月 | 令和6年3月 | 土木一式 | 車両整備工場(S造平屋建/RC造2 階建 約1,000㎡)新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 5月12日 | 5月26日 | 7月26日 | 工事規模:5千万円以上1億円 未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 3 | 三軒屋(5)公共下水接続等土木工事 | 三軒屋駐屯地 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 土木一式 | 公共下水接続、浄化槽撤去の土木工 事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月29日 | 10月16日 | 12月14日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 4 | 松山(5)法面整備等土木工事 | 松山駐屯地 | 17ヶ月 | 令和6年4月 | 土木一式 | 法面工事、保管庫(S造平屋建 約38 0㎡)新設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月27日 | 11月13日 | 1月24日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 役務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 5 | 岩国(5)資材置場新設等土木その他工 事 | 岩国航空基地 美川送信所 | 11ヶ月 | 令和6年5月 | 土木一式 | 【岩国航空基地】 コンクリート舗装約1,200m ² 、アス ファルト舗装約800m ² 、環境整備工 事 外灯整備工事 詳細図等作成業務一式 【美川送信所】 法面工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 7月7日 | 7月24日 | 9月28日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 6 | 見島(5)火薬庫新設等土木その他工事 | 見島分屯基地 | 18ヶ月 | 令和5年10月 | 土木一式 | 火薬庫(RC造平屋建 約15m ²)新 設の土木・建築工事 既設建物解体の土木・建築工事 隊舎(RC造2階建 約1,700m ²)の 空調機更新の建築工事 消火配管更新の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月16日 | 6月30日 | 9月6日 | 工事規模:3億円以上5億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「難工事」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|---------|------|---------|--------|---|----------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 7 | 美保(5)消防車庫等新設土木工事 | 美保基地 | 9ヶ月 | 令和5年10月 | 土木工事一式 | 消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 6月16日 | 6月30日 | 9月7日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 防府北(5)アンテナ基礎新設土木工事 | 防府北基地 | 12ヶ月 | 令和6年1月 | 土木工事一式 | アンテナ基礎附帯土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 9 | 美保(5)訓練施設新設土木工事 | 美保基地 | 9ヶ月 | 令和6年1月 | 土木工事一式 | 訓練施設(RC造 平屋建 約1,000m ²)の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 8月4日 | 8月28日 | 10月25日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 10 | 徳島(5)津波対策土木工事 | 徳島航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 11 | 小月(5)津波対策土木工事 | 小月航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 12 | 小松島(5)津波対策土木工事 | 小松島航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|-----------------------|------|--------|--------|---------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 13 | 岩国(5)津波対策土木工事 | 岩国航空基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 14 | 呉(5)津波対策土木工事 | 切串地区 吉浦地区 係船堀地区 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 15 | 1術校(5)津波対策土木工事 | 第1術科学校 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 16 | 下関(5)津波対策土木工事 | 下関基地 | 12ヶ月 | 令和7年4月 | 土木工事一式 | 津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|---|------|---------|----------------------|--|-------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1 | 徳島(4補)航空灯火等整備工事 | 徳島航空基地 | 8ヶ月 | 令和5年8月 | 電気工事 又は 電気通信工事 | 航空灯火更新工事 航空施設整備の電気・電気通信工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 3月31日 | 4月14日 | 7月6日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 役務の保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「見積活用方式」 |
| 2 | 米子(5)隊庁舎等改修電気その他工事 | 米子駐屯地 米子自動車訓練場 地区 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 電気工事 又は 電気通信工事 | 【米子駐屯地】 隊庁舎(RC造5階建 約3,700m ²) ほか2棟の空調機更新工事 【自動車訓練場地区】 管理棟(S造2階建 約650m ²)の空 調機更新工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 9月29日 | 10月16日 | 12月14日 | 工事規模:5千万円以上1億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 3 | 出雲(5)隊庁舎新設等電気その他工事 | 出雲駐屯地 | 17ヶ月 | 令和5年11月 | 電気工事 又は 電気通信工事 | 隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²) ほか4棟新設の電気・電気通信工事 庁舎(RC造3階建 約1,400m ²)ほ か2棟の空調機更新工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 5月12日 | 5月26日 | 7月26日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 4 | 呉外(5)係船堀構内配電線路等整備 工事 | 呉地方総監部 係船堀地区 野登呂山中継所 灰ヶ峰中継所 膳棚山中継所 銭壺山中継所 上郷中継所 | 27ヶ月 | 令和6年1月 | 電気工事 | 構内配電線路等整備工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型 | 9月29日 | 10月16日 | 12月13日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 5 | 美保(5)格納庫等新設電気その他工事 | 美保基地 | 27ヶ月 | 令和5年11月 | 電気工事 又は 電気通信工事 | 整備格納庫(S造/RC造平屋建 約 6,400m ²)ほか1棟新設に係る設備 工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV | 6月23日 | 7月7日 | 9月13日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 6 | 美保(5)消防車庫等新設電気その他工 事 | 美保基地 | 16ヶ月 | 令和5年10月 | 電気工事 又は 電気通信工事 | 消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²) ほか1棟新設の設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 6月16日 | 6月30日 | 9月7日 | 工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|-----------------|-----|---------|----------------------|--|----------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 7 | 美保外(5)庁舎改修等設備その他工事 | 美保基地 鳥取県境港市 | 6ヶ月 | 令和5年10月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 【美保基地】庁舎(RC造 2階建 約2,200m ² の一部)外2棟改修に係る電気通信、機械、建築工事 【境港市】宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²)改修に係る機械・電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型 | 6月16日 | 6月30日 | 9月6日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 小月外(5)隊舎改修電気その他工事 | 小月航空基地 防府北基地 | 6ヶ月 | 令和5年11月 | 電気工事 | 【小月航空基地】隊舎(SRC造6階建て 約7,100m ²)ほか3棟改修に係る電気工事、グラウンド外灯整備工事 詳細図作成業務一式 【防府北基地】構内配電線路等工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月30日 | 7月14日 | 9月21日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|------------------------------------|------|---------|-----|---|-------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 1 | 米子(5)隊庁舎等改修機械その他工事 | 米子駐屯地 米子自動車訓練場 地区 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 管工事 | 【米子駐屯地地区】 隊庁舎(RC造5階建 約3,700m ²) ほか2棟の空調機更新工事 【自動車訓練場地区】 管理棟(S造2階建 約650m ²)の空調機更新工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV | 9月29日 | 10月16日 | 12月14日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 2 | 出雲(5)隊庁舎新設等機械その他工事 | 出雲駐屯地 | 16ヶ月 | 令和5年12月 | 管工事 | 隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²) ほか4棟新設の設備工事 庁舎(RC造3階建 約1,400m ²)ほか2棟の空調機更新工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月1日 | 9月15日 | 11月16日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 3 | 三軒屋(5)隊庁舎改修等機械その他工事 | 三軒屋駐屯地 | 12ヶ月 | 令和6年4月 | 管工事 | 隊庁舎(RC造4階建 約2,900m ²) ほか1棟の空調機更新工事 屋外施設(RC造平屋建 約21m ² ×2棟)新設、隊舎(W造平屋建 約200m ²)ほか1棟改修の設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月29日 | 10月16日 | 12月13日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 4 | 海田市(5)宿舎新設機械その他工事 | 広島県安芸郡海田町 | 26ヶ月 | 令和6年1月 | 管工事 | 宿舎(RC造8階建 約3,300m ²)新設等の設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 8月4日 | 8月28日 | 10月26日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |
| 5 | 山口外(5)隊舎改修等機械その他工事 | 山口駐屯地 防府北基地 小月航空基地 見島分屯基地 | 19ヶ月 | 令和5年9月 | 管工事 | 【山口駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,200m ²)の空調機更新工事 【防府北基地】 構内配電線路整備工事 【小月航空基地】 講堂(RC造4階建 約2,300m ²)の空調機更新工事 【見島分屯基地】 隊舎(RC造2階建 約1,700m ²)の空調機更新工事 火薬庫(RC造平屋建 約15m ²)新設の設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 5月12日 | 5月26日 | 7月26日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未滿 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「難工事」 |

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|------------------|------|---------|-----|--|-------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 6 | 美保(5)格納庫等新設機械工事 | 美保基地 | 27ヶ月 | 令和5年11月 | 管工事 | 整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,500m ²)ほか1棟新設の設備工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV | 6月23日 | 7月7日 | 9月13日 | 工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 7 | 松山外(5)隊庁舎改修等機械その他工事 | 松山駐屯地 高知県四万十市 | 31ヶ月 | 令和5年9月 | 管工事 | 【松山駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設の設備工事 隊庁舎(RC造6階建 約4,800m ²)ほか2棟の空調機更新工事 【高知県四万十市】 庁舎の空調機更新工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 5月12日 | 5月26日 | 7月26日 | 工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8 | 日本原(5)厚生施設改修機械その他工事 | 日本原駐屯地 | 17ヶ月 | 令和5年11月 | 管工事 | 厚生施設(RC造平屋建 約680m ²)の空調機更新工事 倉庫・教場(S造2階建 約3,100m ²)ほか4棟の照明設備改修工事 詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月7日 | 7月24日 | 9月27日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|------|-----|--------|------|------------------------------|-------------------------------|------|---------------|--------|---|
| 1 | 美保(5)格納庫等新設舗装工事 | 美保基地 | 8ヶ月 | 令和7年6月 | ほ装工事 | コンクリート舗装約6,600m ² | 総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV | 8月4日 | 8月28日 | 10月26日 | 工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。