

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	1術校外(5)建物解体工事	第1術科学校 広島県呉市 福江送信所	18ヶ月	令和5年11月	建築一式工事 又は 解体工事業	【第1術科学校地区】 既設建物解体の建築・土木・設備工事 詳細図等作成業務一式 【呉地区】 宿舍解体の建築・土木・設備工事 【福江送信所】 鉄塔等解体の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	3月31日	4月14日	7月6日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
2	米子(5)管理棟改修建築工事	米子自動車訓練場 地区	9ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	管理棟(鉄骨造2階建 約650m ²)改 修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月22日	10月6日	12月6日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	出雲(5)給油施設新設建築工事	出雲駐屯地	7ヶ月	令和6年6月	建築一式工事	事務室(RC造平屋建 約27m ²)ほ か3棟新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月15日	10月2日	11月29日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	出雲(5)隊庁舎新設建築工事	出雲駐屯地	17ヶ月	令和5年11月	建築一式工事	隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²) 新設の建築工事 既設工作物撤去	総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上	4月21日	5月26日	8月9日	工事規模:10億円以上20億円 未満 役務保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「全体計画(隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²)新設の建築工 事)全2期中のI期目」
5	三軒屋(5)屋外施設新設等建築その他 工事	三軒屋駐屯地	10ヶ月	令和6年6月	建築一式工事	屋外施設(RC造平屋建 約21m ² × 2棟)新設、隊舎(W造平屋建 約200 m ² ほか1棟改修の建築工事 既設建物解体の建築・設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月15日	10月2日	11月29日	工事規模:5千万以上1億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	海田市(5)宿舎新設建築その他工事	広島県安芸郡海田町	25ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	宿舎(RC造8階建 約3,300m ² 新設等の建築工事 造成及び環境整備の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上	7月28日	9月4日	11月1日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(宿舎(RC造8階建約3,400m ²)新設等の建築工事)全2期中のI期目」
7	松山(5)保管庫新設建築工事	松山駐屯地	13ヶ月	令和6年8月	建築一式工事	保管庫(S造平屋建 約370m ² 新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	9月1日	9月15日	11月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	徳島外(5)格納庫浸水対策等工事	徳島航空基地 小松島航空基地	28ヶ月	令和5年12月	建築一式工事	【徳島航空基地】 格納庫ほか4棟の浸水対策工事 【小松島航空基地】 格納庫ほか1棟の浸水対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月28日	5月19日	7月19日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	徳島(5)宿舎改修建築その他工事	徳島県板野郡松茂町	18ヶ月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎(RC造4建 約1,100m ² 改修の建築・設備・土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月28日	5月19日	7月19日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	美保(5)格納庫等新設建築その他工事	美保基地	27ヶ月	令和5年11月	建築一式工事	整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,400m ²)ほか1棟新設の建築工事 造成、雨水切廻し及び舗装撤去等の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 基準額以上	4月28日	6月14日	8月9日	工事規模:30億円以上 役務保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,400m ²)新設の建築工事)全2期中のI期目」

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	美保(5)消防車庫等新設建築工事	美保基地	15ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV	10月6日	10月23日	12月20日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「全体計画(消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²))新設の建築工事)全2期中のI期目」
12	防府北(5)アンテナ基礎新設建築その他工事	防府北基地	9ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	アンテナ基礎の建築・設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月10日	11月27日	2月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
13	防府南外(5)宿舎改修建築工事	山口県防府市 山口駐屯地	15ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	【防府南】 宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)改修の建築工事 詳細図等作成業務一式 【山口駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,200m ²)の空調機更新に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月23日	7月7日	9月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	徳島外(5)津波対策建築その他工事	徳島航空基地 小松島航空基	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【徳島航空基地・小松島航空基】 津波対策施設の建築・設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月1日	12月15日	2月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
15	岩国外(5)津波対策建築その他工事	岩国航空基地 小月航空基地 下関基地	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【岩国航空基地】 津波対策施設の建築工事 詳細図等作成業務一式 【小月航空基地】 発電機室(RC造1階建 約170m ²)改修の建築工事 詳細図等作成業務一式 【下関基地】 発電機室(RC造1階建 約110m ²)新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月17日	12月4日	2月14日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	【不成立】呉(5)津波対策建築その他工事	吉浦地区 係船堀地区	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	津波対策施設の建築・土木・設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月17日	12月4日	2月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
17	【不成立】呉外(5)切串津波対策建築その他工事	切串地区 第1術科学校	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	津波対策施設の建築・土木・設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月17日	12月4日	2月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
18	【再公告】呉外(5)津波対策建築その他工事	吉浦地区 係船堀地区 切串地区 第1術科学校	12ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	津波対策施設の建築・土木・設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	12月15日	1月9日	2月29日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(5)給油施設新設等土木工事	出雲駐屯地	13ヶ月	令和6年3月	土木一式	事務室(RC造平屋建 約27㎡)ほか 3棟新設の土木工事 車両整備工場(S造平屋建/RC造2 階建 約1,000㎡)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月27日	11月13日	1月24日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
2	【不調】出雲(5)車両整備工場新設土 木工事	出雲駐屯地	5ヶ月	令和6年3月	土木一式	車両整備工場(S造平屋建/RC造2 階建 約1,000㎡)新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月12日	5月26日	7月26日	工事規模:5千万円以上1億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	三軒屋(5)公共下水接続等土木工事	三軒屋駐屯地	12ヶ月	令和6年4月	土木一式	公共下水接続、浄化槽撤去の土木工 事	総合評価方式 施工能力評価型	11月2日	11月17日	1月31日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	松山(5)法面整備等土木工事	松山駐屯地	18ヶ月	令和6年3月	土木一式	法面工事、保管庫(S造平屋建 約37 0㎡)新設の土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月27日	11月13日	1月24日	工事規模:1億円以上3億円未 満 役務的保証(請負代金額の3 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
5	岩国(5)資材置場新設等土木その他工 事	岩国航空基地 美川送信所	11ヶ月	令和6年5月	土木一式	【岩国航空基地】 コンクリート舗装約1,200m ² 、アス ファルト舗装約800m ² 、環境整備工 事 外灯整備工事 詳細図等作成業務一式 【美川送信所】 法面工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月7日	7月24日	9月28日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
6	見島(5)火薬庫新設等土木その他工事	見島分屯基地	18ヶ月	令和5年10月	土木一式	火薬庫(RC造平屋建 約15m ²)新 設の土木・建築工事 既設建物解体の土木・建築工事 隊舎(RC造2階建 約1,700m ²)の 空調機更新の建築工事 消火配管更新の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月16日	6月30日	9月6日	工事規模:3億円以上5億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「難工事」

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	美保(5)消防車庫等新設土木工事	美保基地	9ヶ月	令和5年10月	土木工事一式	消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月16日	6月30日	9月7日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	防府北(5)アンテナ基礎新設土木工事	防府北基地	10ヶ月	令和6年3月	土木工事一式	アンテナ基礎附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月2日	11月17日	1月31日	工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	美保(5)訓練施設新設土木工事	美保基地	9ヶ月	令和6年1月	土木工事一式	訓練施設(RC造 平屋建 約1,000m ²)の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月4日	8月28日	10月25日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	岩国(5)津波対策土木工事	岩国航空基地	12ヶ月	令和7年6月	土木工事一式	津波対策施設の土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	12月1日	12月15日	2月28日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	防府北外(5)雨水排水等整備工事	防府北基地 小月航空基地 下関基地	25ヶ月	令和6年3月	土木一式工事	【防府北基地】 雨水排水工事 アスファルト舗装(約3,000m ²) 【小月航空基地】 護岸排水路の逆流防止対策工事 発電機室改修に伴う付帯土木工事 詳細図等作成業務一式 【下関基地】 発電機室新設に伴う付帯土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月2日	11月17日	1月31日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	徳島(4補)航空灯火等整備工事	徳島航空基地	8ヶ月	令和5年8月	電気工事 又は 電気通信工事	航空灯火更新工事 航空施設整備の電気・電気通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	3月31日	4月14日	7月6日	工事規模:1億円以上3億円未 満 役務的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「見積活用方式」
2	米子(5)隊庁舎等改修電気その他工事	米子駐屯地 米子自動車訓練場 地区	12ヶ月	令和6年4月	電気工事 又は 電気通信工事	【米子駐屯地】 隊庁舎(RC造3階建 約3,700m ²) ほか2棟の空調機更新工事 【自動車訓練場地区】 管理棟(S造2階建 約650m ²)の空 調機更新工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月29日	10月16日	12月14日	工事規模:5千万円以上1億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	出雲(5)隊庁舎新設等電気その他工事	出雲駐屯地	17ヶ月	令和5年11月	電気工事 又は 電気通信工事	隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²) ほか4棟新設の電気・電気通信工事 庁舎(RC造3階建 約1,400m ²)ほ か2棟の空調機更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月12日	5月26日	7月26日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	呉外(5)係船堀構内配電線路等整備 工事	呉地方総監部 係船堀地区 野登呂山中継所 灰ヶ峰中継所 膳棚山中継所 銭壺山中継所 上郷中継所	27ヶ月	令和6年1月	電気工事	構内配電線路等整備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	9月29日	10月16日	12月13日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
5	美保(5)格納庫等新設電気その他工事	美保基地	27ヶ月	令和5年11月	電気工事 又は 電気通信工事	整備格納庫(S造/RC造平屋建 約 6,400m ²)ほか1棟新設に係る設備 工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV	6月23日	7月7日	9月13日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
6	美保(5)消防車庫等新設電気その他工 事	美保基地	16ヶ月	令和5年10月	電気工事 又は 電気通信工事	消防車庫(RC造2階建 約1,300m ²) ほか1棟新設の設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月16日	6月30日	9月7日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	美保外(5)庁舎改修等設備その他工事	美保基地 鳥取県境港市	6ヶ月	令和5年10月	電気通信工事 又は 電気工事	【美保基地】庁舎(RC造 2階建 約 2,200m ² の一部)外2棟改修に係る 電気通信、機械、建築工事 【境港市】宿舎(RC造 4階建 約1,6 00m ²)改修に係る機械・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月16日	6月30日	9月6日	工事規模:2千万円以上5千万 円未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
8	小月外(5)隊舎改修電気その他工事	小月航空基地 防府北基地	6ヶ月	令和5年11月	電気工事	【小月航空基地】隊舎(SRC造6階建 て 約7,100m ²)ほか3棟改修に係 る電気工事、グラウンド外灯整備工事 詳細図作成業務一式 【防府北基地】構内配電線路等工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月30日	7月14日	9月21日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
9	防府北(5)航空灯火改修電気工事	防府北基地	24ヶ月	令和6年4月	電気工事	航空灯火改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月17日	12月4日	2月15日	工事規模:5千万円以上1億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
10	小月(5)発電機整備その他工事	小月航空基地	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	発電機整備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月10日	11月27日	2月8日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
11	岩国(5)構内配電線路等その他工 事	岩国航空基地	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	構内配電線路等工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月10日	11月27日	2月14日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
12	下関(5)発電機整備その他工事	下関基地	12ヶ月	令和7年4月	電気工事	発電機整備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月10日	11月27日	2月8日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	米子(5)隊舎等改修機械その他工事	米子駐屯地 米子自動車訓練場 地区	12ヶ月	令和6年4月	管工事	【米子駐屯地地区】 隊舎(RC造5階建 約4,900m ²)ほか2棟の空調機更新工事 【自動車訓練場地区】 管理棟(S造2階建 約650m ²)の空調機更新工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV	9月29日	10月16日	12月14日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	【再公告】出雲(5)隊庁舎新設等機械その他工事	出雲駐屯地	16ヶ月	令和5年12月	管工事	隊庁舎(RC造5階建 約3,500m ²)ほか4棟新設の設備工事 庁舎(RC造3階建 約1,400m ²)ほか2棟の空調機更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月1日	9月15日	11月16日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	三軒屋(5)隊庁舎改修等機械その他工事	三軒屋駐屯地	12ヶ月	令和6年4月	管工事	隊庁舎(RC造3階建 約1,600m ²)ほか1棟の空調機更新工事 屋外施設(RC造平屋建 約21m ² ×2棟)新設、隊舎(W造平屋建 約200m ²)ほか1棟改修の設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月29日	10月16日	12月13日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	海田市(5)宿舎新設機械その他工事	広島県安芸郡海田町	26ヶ月	令和6年1月	管工事	宿舎(RC造8階建 約3,300m ²)新設等の設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月4日	8月28日	10月26日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	山口外(5)隊舎改修等機械その他工事	山口駐屯地 防府北基地 小月航空基地 見島分屯基地	19ヶ月	令和5年9月	管工事	【山口駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,200m ²)の空調機更新工事 【防府北基地】 構内配電線路整備工事 【小月航空基地】 講堂(RC造4階建 約2,300m ²)の空調機更新工事 【見島分屯基地】 隊舎(RC造2階建 約1,700m ²)の空調機更新工事 火薬庫(RC造平屋建 約15m ²)新設の設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月12日	5月26日	7月26日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「難工事」

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	美保(5)格納庫等新設機械工事	美保基地	27ヶ月	令和5年11月	管工事	整備格納庫(S造/RC造平屋建 約6,500m ²)ほか1棟新設の設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV	6月23日	7月7日	9月13日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	松山外(5)隊庁舎改修等機械その他工事	松山駐屯地 高知県四万十市	31ヶ月	令和5年9月	管工事	【松山駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約370m ²)新設の設備工事 隊庁舎(RC造6階建 約4,800m ²)ほか2棟の空調機更新工事 【高知県四万十市】 庁舎の空調機更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月12日	5月26日	7月26日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
8	【再公告】日本原(5)厚生施設改修機械その他工事	日本原駐屯地	12ヶ月	令和6年4月	管工事	厚生施設(RC造平屋建 約680m ²)の空調機更新工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月2日	11月17日	2月1日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	美保(5)格納庫等新設舗装工事	美保基地	8ヶ月	令和7年6月	ほ装工事	コンクリート舗装約6,500m ²	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型・JV	8月4日	8月28日	10月26日	工事規模:3億円以上6.8億円 未滿 金銭的保証(請負代金額の1 0%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。